LOAY =Y~ fYyg

PALIGENCIA-  CONFROMIADA  AQUESTA
FOTOCORIA CONCORDA FIDELMENT AMB

|
"]a ;;AOL:\{;RINAL.D 3 | Fmﬁugf}w .

G CONSELLERIA 2 , |

O EDUCACIO g sirqg % ' Ajuntament
T 1 UNIVERSITAT g, W g d'Alctidia
B DIRECCIO GENERAL o257 MAGDALENA MIR PALMER

/ PLANIFICACIO) ALESZAIEARS
ORDEMACIO 1 CENTRES

Conveni de collaboracié entre U'Administracié de la Comunitat Autdnoma de les llles
Balears, llnstitut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) i I'Ajuntament
d'Alctdia per al finangament i Pexecucid de les obres de construccié d’'un nou Centre
d'Educacié Infantil i Primaria (CEIP) al municipi d'Alciddia

Parts .

Francina Armengot | Socias Investida pel Parlament de les llles Balears el dia 30 de juny de
2015, va prendre possessié com a presidenta del Govern de les llles Balears el 2 de jutiol del

mateix any.

Marti X. March Cerda, conseller d'Educacié i Universitat, nomenat pel Decret 9/2015, de 2 de
juliol, de la presidenta de les llles Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del
Govern de les llles Balears, en l'exercici de les facultats que li atribueix article 11 de la Llei
- 3/2003, de 26 de maig, de régim juridic de ['Administracié de la Comunitat Autdnoma de les
llles Balears i, en qualitat de president de VIBISEC, en l'exercici de les facultats atribuides pel
Decret 26/2016, de 13 de maig, Jd'aprovaci6 dels nous Estatuts d'aquesta entitat publica

empresarial

Antonio Mir Llabrés, batle de 'Ajuntament d'Alctdia, nomenat pel Ple de la corporacié municipal
en data 13 de juny de 2015, en nom i representacié de lAjuntament en Pexercici de les facultats
atribuldes pels apartats b) i r) de larticle 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les

bases del régim local.

Antecedents

1. D'acord amb el Reial decret 1876/1997, de 12 de setembre, mitjancant el qual es va fer
efectiu el traspas de les competéncies en matéria d'ensenyament no universitari de UEstat a
la Comunitat Autdnoma de les llles Balears, aquesta va assumir, entre altres competéncies,
«l'elaboracid, supervisid, aprovaci6, contractacié | execucid de projectes de noves
construccions, reforma, ampliacié o millora de les existents, aixi com la dotacid i
l'equipament referent als centres pUblics. Convocatdria i resolucid de concursos i projectes

d'edificis i material [..]».

2. La conjuntura econdmica actual de la comunitat autdonoma implica la recerca i l'estudi de
mecanismes de financament efectiu de les obres necessaries per donar resposta a l'interés
public educatiu, la qual cosa passa per aconseguir la maxima col{aboracié possible dels

municipis.

Totes les parts sén plenament conscients de la problematica generada per la demanda
d'escolaritzacié | la manca d'infraestructures educatives que puguin donar una resposta
optima a les necessitats plantejades al municipi d'Alcddia. Es posa de manifest, en
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conseqiéncia, linterés de totes les administracions implicades en la construccié d'un nou

CEIP en aguest municipi.

Ajuntament
d'Alcidia

3, Atesos els punts anteriors, i per tal de donar resposta a les necessitats plantejades, les parts

han considerat adient acudir a la férmula establerta en el Decret 89/2000, de 16 de juny
(BOIB num. 80, de 29 de juny), mitjangant el qual es regula la participacié del Govern de les
llles Balears, a través de la conselleria competent en matéria d'educacid i cultura, en el
finangament de les obres de construccié, ampliaci6 i conservacié dels edificis dels centres
pblics docents que shagin de dur a terme dins Fambit territorial de les llles Balears i es
faculta aquesta conselleria per subscriure els convenis oportuns amb els consells insulars o

{es entitats locals interessades.

D'acord amb aquest Decret, es possibilita que se subscriguin convenis per a la construccié
de centres educatius, les obres dels quals ha de licitar Uajuntament interessat, amb el
financament final de la conselleria competent en matéria d'educacié. En aquests convenis
s'ha de preveure la quantitat maxima de les aportacions que s'han de fer i la periadicitat amb
qué aquestes aportacions shan de satisfer als consells insulars i a les entitats locals que els

signin.

4, Atesa la necessitat d'escolaritzacié que hi ha actualment al municipi d'Alctdia d'acord amb

TR

els estudis i els informes de la Conselleria d’Educacid i Universitat, esdevé del tot necessari
construir-hi un nou centre docent d'educacio infantil i primaria (CEIP) per garantir la
prestacio d’aquest ensenyarnents de manera idonia.

Als efectes prevists en aquest Conveni, i d'acord amb el que estableix tarticle 29.2.d de la
Llei 20/20086, de 15 de desembre, municipal i de régim local de les llles Balears, i larticle
26.2, punts d i n, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del régim local,
modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desernbre, de racionalitzacié i sostenibilitat de
l'administracid local, el municipi exerceix les competéncies propies que li corresponen en
infraestructura viaria i altres equipaments dels quals és titutar; en gestio, regulacié de fs o la
destinacid, conservacié i manteniment del patrimoni municipal; en la cooperacidé amb
‘Administracié educativa en l'obtencié de solars per a la construccid de nous centres
docents, i en la conservacio, el manteniment i la vigilancia dels edificis de titularitat local
destinats a centres pUblics d'educacié infantil, educacié primaria o educaci6 especial.

Conforme al que s’ha exposat anteriorment, l'Ajuntarment d'Alcddia ha posat a disposicié de
la Conselleria d'Educacié i Universitat un solar per a aquesta finalitat mitjancant un acord
plenari de data @ de juliol de 2009, reiterat per acord de 19 de febrer de 2015. Aquest solar
ha rebut el vistiplau de la Conselleria, amb linforme técnic previ de U'IBISEC, en data 14 de
desembre de 2009. S'adjunta a aquest Conveni una copia compulsada dels acords de
IAjuntament mitjancant ets quals posa a disposicié de la Conselleria d'Educacio i Universitat
el solar per construir-hi el CEIP, aixi com de les dades registrals, la qualificacié urbanistica i

les caracteristiques fisiques d'aquest solar.
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6. L'Ajuntament, com a administracio local, exerceix la competéncia propia relativa a la gestié
del seu patrimoni, regulacié del seu Us o desti, conservacio i manteniment, (article 29 apartat
d) de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de régim local de les llles Balears).
Aixl mateix sén competéncies propies de lajuntament les matéries d'urbanisme
(planejament, gesti6...) i infraestructura viaria i altres equipaments de la seva titularitat (art
25.2 apartats a1 d de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del régim local)

7. En compliment de allo que preveu [article 50.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Régim
Juridic del Sector Piblic, s'acompanya al present conveni memodria justificativa on s'analitza
la seva necessitat | oportunitat, el seu impacte econdmic, el caracter no contractual del seu

objecte, aixi com el compliment del que preveu Pesmentada Llei.

8. D'acord amb el que estableix el Decret 26/2016, 'BISEC és una entitat piblica empresarial
adscrita a la conselleria competent en matéria d’educacié Uobjecte de [a qual &s, entre altres,
projectar, construir, conservar, explotar i promoure, per si mateixa 0 amb mitjans i recursos
de tercers, tota classe d'obres d'infraestructures educatives que la Comunitat Autdnoma da
les llles Balears promogui o en les quals participi, actuant per encarrec del Govern de les

{lles Balears.

Mitjancant la subscripcié del present Conveni, lBISEC es compromet a dur a terme les
actuacions i les gestions que li competeixen conforme al seu objecte social i les clausules

d'aquest document,

La Conselleria d'Educacié i Universitat proporcionard a aquest ens poblic la dotacié
economica pressupostaria que sigui necessaria per dur a terme les actuacions esmentades a

través de les corresponents transferencies anuals.

9. Amb aquests antecedents, 'Administracié de fa Comunitat Autdnoma de les llles Balears
‘representada per la Conselleria d'Educacié i Universitat i IBISEC" i l'Ajuntament d’Alcudia
volen cotlaborar per dur a terme de manera eficag les obres esmentades, atés Finterés mutu

per satisfer les necessitats educatives d'aquest municipi.

Les parts ens reconeixem mutuament la capacitat legal necessaria per formalitzar aquest
Conveni d'acord amb les seglents

Clausules

1. Objecte
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L'objecte d'aquest Conveni és regular la collaboracié entre UAjuntament d'Alcidia,
lAdministracié de la Comunitat Autdnoma de les llles Balears, per mitja de la Conselleria
d’Educacié i Universitat, i lIBISEC per al financament i l'execucié de les obres de construccié d'un
nou CEIP al municipi d'Alcddia, d'acord amb les segUents fites estimades.

e

Ajuntament
d'Alcudia

o

e

oy

CELY

S

RAIR PAI MER

El termini per a la licitacid de la redaccid del projecte s'estima en 3 mesos. Una vegada
contractat, el termini estimat per a la redaccié i supervisié del projecte serd de 6 mesos

aproximadament.

El termini de licitacid de les obres s'estima en 3 mesos comptadors des de laprovacié del
projecte.

El termini d’execucid de les obres s'estima en 12 mesos; sense perjudici dels ajusts que puguin
sorgir de la redaccié definitiva del projecte | la licitacié, si escau.

El termini per dur a terme el finangcament de la inversié sera el que s'indica a la clausula 6.2
d'aquest conveni. '

2. Obligacions basiques de les parts

2.1. LUAdministracié de la Comunitat Autdnoma de les llles Balears queda obligada a abonar a
lAjuntament el preu total de la construccié det centre, amb els limits, les condicions i les
particularitats establerts en les clausules d’aquest Conveni.

2.2. L'IBISEC queda obligat a:

a. Redactar el projecte basic, contractar l'estudi geotécnic, la redaccié del projecte i direccié
facultativa corresponent conforme a la normativa contractual vigent; corresponent-li la

supervisio del projecte que es redacti.

b, Assumir les tasques de supervisié | consultoria técnica durant l'execucié de l'obra.

¢. Assessorar [Ajuntament, a peticié d'aquest, durant tot el procés de licitacié de les obres
fins a la finalitzaci¢ del contracte.

d. Emetre un informe en els casos de maodificacié del contracte prevists en el titol V del
llibre primer del Reial decret legistativ 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el
text refés de la Llei de contractes del sector public (en endavant, TRLCSP), sense
perjudici de l'informe preceptiu del servei juridic de U'drgan de contractacié (Ajuntament),
i de linforme del responsable del contracte,

2.3, L'Ajuntament queda obligat a:
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a. Mantenir el solar posat a disposicié de la Conselleria en estat optim per a lexecuci6 de
les obres i assegurar, en qualsevol cas, que els serveis basics urbanistics seran els
corresponents a les necessitats plantejades pel projecte que es redacti. En particular, i
amb aquest objecte, haura de complir les prescripcions que pugui indicar [IBISEC en
lacta de replantejament i, posteriorment, en 'acta de comprovacié del replantejament.

Als efectes indicats en el paragraf anterior, lAjuntarment, com a propietari del solar, ha
dassumir els possibles costs que derivin de les actuacions que es requereixi fer, els quals
no es poden fer repercutir en la Conselleria ni en {'1BISEC.

b. En qualsevol cas, haurd de proporcionar tota la informacié urbanistica que sigui
necessaria per a la redaccié del projecte i lexecucié de l'obra,

¢, Amb les excepcions establertes en aquest conven, dur a terme totes les actuacions
corresponents a ldrgan de contractacio de les obres, amb les prerrogatives, els drets i
els deures inherents a aquesta condici6 i d'acord amb les especificacions establertes en

les clausutes 3 i 4 d'aquest Conveni.

d. Informar puntualment VIBISEC i/o la Conselleria de lestat de les tramitacions
administratives que dugui a terme que afectin lobjecte d'aquest Conveni, especialment

del procés de licitacié i adjudicacié de les obres.

e. Abonar, en primera instancia al contractista adjudicatari, les certificacions d'obra i
qualsevol incidéncia contractual que comporti un augment del pressupost, amb les
especificacions establertes en les clausules d'aquest Conveni.

2 4. Clausula genérica de repartiment de responsabilitats

L'Ajuntament, com a ens contractant de les obres, queda obligat a complir les obligacions
que li competeixen per aguesta circumstancia d'acord amb la normativa aplicable en
matéria de contractes. Aixi, no podra fer repercutir en Administracié de la Comunitat
Autonoma de les llles Balears cap responsabilitat derivada d'accions o omissions que hagin
donat lloc a les que li sén propies com a administracié contractant, excepte les que portin
causa de qualsevol incompliment o compliment anormal del present conveni per part de

fadministracié autondmica.

L'Administracio de la Comunitat Autdnoma sera responsable de totes les actuacions hagi
executat, ordenat o supervisat,

3. Régim de licitacié i contractacié de les obres. Especialitats:

3.1, L'organ de contractacié de les obres objecte d’aquest Conveni sera ['organ corresponent de
PAjuntament d'Alcudia.
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3.2. Aixo no obstant, atés que la Conselleria financa el contracte, ambdues parts convenen que
el procediment de contractaci de les obres, s'ajustara a les particularitats que a continuacié

s'indiquen.

a. Existéncia de crédit i previsio ex art. 160 del Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions publiques (RGLCAP).

En la tramitacié de l'expedient administratiu de licitaci6 de les obres, FAjuntament es
compromet a disposar de crédit adequat i suficient per al preu de licitacié d'acord amb el
projecte, aixi com de la quantitat suficient per cobrir el 10 % del preu de l'adjudicacié per
fer front, si escau, a la circumstancia prevista en larticle 160 de PRGLCAP, tal com es

recull en la clausula 4.3 d'aquest Conveni.
b. Regim d'aprovaci6 dels plecs de condicions administratives particulars (PCAP).

Abans que l'drgan de contractacié municipal aprovi els PCAP, aquests documents
hauran d'haver estat revisats per la Conselleria, la qual, a aquest efecte, podra demanar
el criteri técnic ifo juridic de 'IBISEC.

Als efectes de compliment del present conveni, el termini de licitacié de les obres previst
a la clausula primera restara suspés des de la recepcit dels PCAP per la Conselleria i

fins el seu vist-i-plau,
3.3. Aquests PCAP s'han d'atenir necessariament a les premisses juridiques i jurisprudencials
establertes a la Junta Consultiva de Contractacié de les Balears i als tribunals de recursos
contractuals, amb especial atencié als criteris d'adjudicaci6 i a la valoracié d'aquests, i no

han de contenir previsions de madificacié del contracte. Només es poden dur a terme
modificacions del contracte en els casos i en la forma prevists en el titol V del llibre primer

def TRLCSP.

3.4. Membres de la Mesa de Contractacid
L'drgan de contractaci6 ha de nomenar un vocal de IBISEC perque formi part de lag Mesa
de Contractacié de les obres, amb veu i vot.
} 4. Régim d’execuci6 de les obres
4.1. Designaci6 del responsable del contracte municipal.
D'acord amb el que estableix larticle 52 del TRLCSP, 'Ajuntament ha de designar un
U

responsable del contracte, amb les competéncies que i s6n propies dacord amb la
normuativa vigent.
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El responsable del contracte haura dinformar qualsevol proposta de modificacié del
contracte que realitzi la direccié facultativa i ['elevara a Porgan de contractacié.

L'Ajuntament, a través del responsable del contracte conformara, si procedeix, els certificats
d'obra emesos per la direccid facultativa, de forma prévia a l'abonament del preu.

Designacio per el Conseller d'Educacié i Universitat del responsable de la Conselleria de fer
el seguiment de l'execucid del Conveni.

L'IBISEC dura a terme la supervisio técnica d'execucio del contracte,
Emissié | pagament dels certificats d'obra. Questions derivades,

Conforme al que estipula larticle 232 del TRLCSP, l'Ajuntament, com a oOrgan de
contractacié, ha d'expedir mensuvalment, dins els 10 primers dies seglents al mes que
correspongui, els certificats que comprenguin l'obra executada durant aquest perfode de
ternps, amb la particularitat indicada en el paragraf segient, si es déna el cas.

En el cas que es produeixin variacions en el nombre d'unitats realment executades respecte
de les previstes en els mesuraments del projecte, amb el limit tegal del 10 % de limport

- d’adjudicacid del contracte, VA exclos, “cas previst en l'article 160.2 del RGLCAP", aquestes

s'han d’anar incorporant a les relacions valorades mensuals i YAjuntarnent les ha de recollir i
abonar a la contractista en el moment que s'aboni el certificat final de les obres que
expedeixi FAjuntament, després de realitzat el mesurament general de les obres.

En aquest cas, la Conselleria ha de pagar a PAjuntament limport abonat per aguest
concepte una vegada s'hagi emés el certificat final d'obra corresponent, després de tramitar,
si s'escau, una addenda a aquest Conveni d'acord amb el que estableix la clausula 5. En el
cas que es produeixi una baixa en Vimport d'adjudicacio, no caldra fer cap addenda per
aquest concepte mentre [import d'aquestes variacions en el nombre d'unitats no superi el
percentatge de la baixa i sempre amb el limit del 10% legal, tenint en compta el que
s'estableix a la clausuta 6.4 d'aquest conveni.

En qualsevol cas, els certificats s'han de redactar conforme al model estipulat per la
normativa vigent aplicable,

D’acord amb larticle 216 del TRLCSP, lAjuntament ha de pagar els certificats d'obra que
s'expedeixin i aprovin en un termini maxim de 30 dies comptadors des que els aprovi

I'srgan de contractacié municipal.

Sense perjudici del que s’ha indicat en el paragraf anterior, 'Ajuntament no pot efectuar cap
pagament sense el vistiplau de ia Conselleria i IBISEC als certificats d’obra. A aquest
efecte, la Conselleria i [IBISEC es comprometen a donar aguest vistiplau en un termini
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maxim de 10 dies naturals des del moment en qué els rebin. En el suposit que, per
qualsevol motiu, no es doni el vistiplau a un certificat, aquest es retornara a I'Ajuntament
amb indicacié dels motius pels quals no s'ha signat. Si en el termini de deu dies naturals no
s'hagués comunicat a [Ajuntament el vistiplau o els motius de no signar, s'entendra donat

el vist i plau al certificat de qué es tracti.

Demora en el pagament del preu

L'Ajuntament, com a organ de contractacio, ha d'efectuar els pagaments derivats de 'obra
dins els terminis legalment establerts. En cas d'incompliment que comporti reclamacions
judicials o extrajudicials d'interessos de demora, estara obligat a abonar la quantitat que en

resulti,

No obstant aixo, si el Conveni encara és vigent, la Comissié de Seguiment pot resoldre el
grau dincompliment de cada una de les administracions signants, aixi com el pagament,
mitjancant una addenda, de la part de responsabilitat que pugui derivar d'una actuacié de la
Conselleria o de VIBISEC.

En el cas que el Conveni no sigui vigent, aquestes responsabilitats s'hauran de dirimir
mitjancant el procediment administratiu i/o judicial corresponent i la Conselleria i/o UIBISEC
hauran d'abonar, si escau, la part de responsabilitat que pugui haver ocasionat el pagament

tarda.
Modificacions no previstes i incidéncies del contracte d'obres

L'Ajuntament, com a érgan de contractacié, ha de tramitar el procediment adient, aixi com
abonar en primera instancia les despeses que se'n derivin | s'acreditin, en els casos

seglents:

Modificacié del contracte d'obres en els casos i en la forma prevists en el titol V del libre
primer del TRLCSP.

Incidéncies durant l'execuci6 del contracte que puguin suposar un increment de la despesa,
com ara augment de mesures, revisions de preus, variacions de tipus tmpositiv que

afectin el preu i altres casos analegs.

En ambdés casos, l'Ajuntament, a més, esta sotmés a les particularitats procedimentals ‘
seglents:

a) Ha de notificar a la Secretaria General de la Conselleria i a la gerencia de l'BISEC, en un
termini de quinze dies habils, la circumstancia que ha donat lloc a la incidéncia, adjuntant
a la notificacié tota la documentacié que sigui necessaria.
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b) La Conselleria ha d'autoritzar la tramitacié | els imports de les incidéncies esmentades
en un termini de quinze dies habils a comptar des de a recepcié de la documentacio
assenyalada al paragraf anterior.

¢} En el cas que la modificacié del contracte derivi duna modificacié del projecte, l'IBISEC
serd lencarregat de gestionar i supervisar el procés técnic de modificacié (propostes de
preus contradictoris, propostes de redaccié del projecte modificat) i d'emetre linforme
establert en la clausula segona d'aquest Conveni.

d) Si escau, una vegada emés el certificat final i dins el termini de sis mesos seglients,
s'instrumentara una addenda al present Conveni que recollir aguestes incidencies o
modificacions perqué es puguin repercutir les despeses suportades per lAjuntament a la
Comunitat Autdnoma de les illes Balears, de conformitat amb la clausula segUent
d'aquest Conveni, excepte pels casos prevists a lapartat 4.3 segon paragraf d'aquest
conveni,

e) En cas que els increments de preu siguin deguts a deficiéncies manifestes i acreditades
en la redaccié del projecte d'obres, aquesta despesa serd coberta, també, per la
Conselleria, per si mateixa o mitjangant BISEC, els quals estaran facultats per aplicar el
sistema de responsabilitats previst en el TRLCSP.

5. Tramitaci6 d'addendes per part de la Conselleria i abonament de despeses recollides

5.1En el cas que es donin alguns dels supdsits recollits en la clausula anterior que comportin un
augment del pressupost de l'obra o més despeses derivades de lexecucié del contracte
imputables, conforme a aquest Conveni, a la Conselleria d'Educacié i Universitat, aquesta
hauréa de dur a terme, dins el termini assenyalat a lapartat d) de la clausula 4.5, els tramits
administratius i pressupostaris corresponents per formalitzar una addenda al present
Conveni que reculli aquestes incidéncies, per tal que es puguin repercutir les despeses
suportades per lAjuntament a la Comunitat Autdnoma de les Illes Balears.

5.2. La tramitaci6 i el pagament d'aquestes incidéncies, conforme al que s'ha indicat en el punt
anterior, es condicionen al fet que l'Ajuntament segueixi els tramits procedimentals
corresponents a cada incidéncia sorgida, d’acord amb la clausula anterior.

5.3. El pagament de les despeses objecte de laddenda es fara efectiu en el termini maxim de
tres mesos a comptar des de la seva formalitzacio.

6. Finangament de les obres

6.1. Com sha assenyalat en la clausula 3.2.a daquest Conveni, I'Ajuntament d'Alcidia ha
dincloure en els seus pressuposts les dotacions necessaries d'acord amb el cost del
contracte d'obres per poder iniciar el procediment de licitacié de les obres objecte d'aquest

Conveni,
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Per la seva banda, la Conselleria d’Educacié i Universitat ha dincloure en els seus
pressuposts, en un primer moment, les partides necessaries a fi d'abonar les quantitats
satisfetes per PAjuntament relatives a limport d'adjudicacié del contracte d'obres {exclos el
possible 10 % previst en larticle 160.2 de 'RGLCAP) que en cap cas podran superar els
imports seglents, amb Fexcepcié prevista a lapartat 6.3 i tenint em compte el que
s'estableix a la clausula 6.4 d'aquest conveni:

Any Partida pressupostaria Data de pagament Import
2018 13101-G/421A01/62990/10 10/12/2018 1.048.308.20 €
2019 13101-G/421A01/62990/10 156/11/2019 416912,37 €
2020 13101-G/421A01/62930°/10 15/11/2020 41691237 €
2021 13101-G/421A01/62990/10 15/11/2021 41691237 €
2022 13101-G/421A01/62990/10 15/11/2022 416.912,37 €
2023 13101-G/421A01/62990/10 15/11/2023 416912,37 €
2024 13101-G/421A01/62990/10 15/11/2024 416.912,37 €
2025 13101-G/421A01/62990/10 15/11/2025 416.912,37 €
2026 13101-G/421A01/62990/10 15/11/2026 416.912,39 €

6.3.En cas que limport del pagament o l'obligaci6 reconeguda per la Comunitat Autdnoma a

6.4.

Pexercici 2018 sigui inferior al previst en aquesta anualitat, la diferéncia s'acumulara a
lanualitat de lexercici 2019 inicialment previst mitjancant resolucié” del Conseller
d'Educacid i Universitat o, si s'escau, la tramitacié del corresponent expedient.

Dins aquests imports maxims, fimport exacte de les partides que ta Conselleria d'Educacié i
Universitat ha d'incloure anualment en els pressuposts de la Comunitat Autdnoma de les
llles Balears de cadascun dels anys anteriorment esmentats es determinara després de
ladjudicacid de la licitacié poblica que s’ha de convocar per executar les obres objecte
d'aquest Conveni. Limport aixi fixat sha de determinar mitjangant una resolucié del
conseller d'Educacid i Universitat, que s'ha de notificar a lAjuntament d’Alctdia.

Aquesta resolucié ha d'incloure limport d'adjudicacié de les obres i a més, si escau, el
percentatge de baixa que shagi produit amb un maxim del 10/% i sempre respectant el
maxim autoritzat pel Consell de Govern,

Aquestes quantitats es transferiran de les partides i pels imports maxims que s’han indicat i
es destinaran a pagar els imports que l'Ajuntament hagi abonat efectivament al contractista

per a 'execucié de les obres.

Els pagaments es tramitaran en cadascun dels exercicis i les dates de pagament fixades en
lapartat 6.2 d'aquesta clausula, sempre que !'Ajuntament acrediti amb una antelacié
minima d'un mes respecte a la data de pagament lexecucio i et cost de les obres, juntament
amb un informe favorable de la Conselleria d’Educacio | Universitat en el qual s’han d'indicar

10
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els imports dels certificats d'obra expedits. No obstant aixd, respecte de l'anualitat 2018 i
per tal de permetre la inclusié de la certificacié d'obra corresponent al mes d'octubre de
2018, la data limit d'acreditacid sera el 30 de novembre del mateix. En el cas que
PAjuntament incompleixi aquests terminis per a lacreditacid, es retardaran
proporcionalment les dates de pagament. Una vegada acreditada la totalitat de [obra, no
caldra que UAjuntament aporti cap altre justificacié per a cada pagament.

MILE PALMER

Els compromisos adquirits per FAdministracié de la Comunitat Autdnoma de les llles
Balears comprenen, en qualsevol cas, l'obra efectivament construida, independentment que
aquesta no s'’hagi acabat totalment, sempre que la manca d’acabament no sigui imputable a

[Ajuntament d'Alcidia.

En el cas que les obres s’hagin acabat de conformitat amb la Conselleria d’Educacié |
Universitat i que limport de les obres executades sigui inferior al pressupost final
d'adjudicacié, o que la direccié técnica de les obres consideri que shan de reduir
determinades partides d'obra incloses en el projecte dexecucid, la diferéncia entre la
quantitat abonada per l'Ajuntament d'Alctdia per l'abra efectivament construida i limport de
pagament previst per la Conselleria d'Educacié i Universitat s’haurd de reajustar. Aquest
reajustament, si escau, es fara mitjancant la corresponent modificacié a la baixa dels
imports autoritzats per la Conselleria. Si no fos possible aquest procediment, s'iniciara el

\) corresponent expedient de reintegrament per ingressos indeguts contra U'Ajuntament.

En el cas que les obres no s'acabin totalment pels motius exposats anteriorment, la
diferéncia entre limport dels fons utilitzats per PAjuntament i la suma prevista en aquest
Conveni s'haura de reajustar en els mateixos termes prevists en el paragraf anterior.

6.5. Els increments de despesa a qué fa referéncia la clausula quarta, punt 5, d’aquest
Conveni s'han d'articular, quan ja siguin definitius i estiguin correctament justificats,
mitjangant l'addenda corresponent establerta en la clausula cinquena, després que la
Conselleria hagi tramitat, dins els terminis estipulats, el procediment administrativ i
lexpedient pressupostari corresponents, que han de derivar en un compromis econdmic

d'abonar aquests increments,

7. Titularitat del CEIP

L'execucio de les obres objecte d'aquest Conveni no alterara la titularitat ni del solar ni del CEIP,
que seran municipals.

8. Despeses derivades d’actuacions administratives
p

L'Ajuntament d'Alcidia eximeix ' Administracio de la Comunitat Autdnoma (Conselleria i IBISEC)
de pagar qualsevol despesa derivada de tramitacions administratives de qualsevol tipus.

il
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9. Comissid de Seguiment del Conveni

Per fer el seguiment d’aquest Conveni, s’ha de crear una comissié paritaria formada per dos
representants de la Conselleria d'Educacié i Universitat {un dels quals de lIBISEC) i dos
membres de IAjuntament d'Alcidia. Aquesta Comissié és l'encarregada de dirimir qualsevol
problema o resoldre qualsevol dubte sorgits a {'hora d'aplicar aquest Conveni, sense perjudici
dels mitjans d'impugnacié previstos en el mateix.

10. Causes de resolucié del Conveni

S6n causes generals de resolucié del Conveni les segients:
@) Lincompliment de les obligacions d'alguna de les parts.

B) El mutu acord. En el cas que ambdues parts considerin necessari rescindir el Conveni
per aquesta causa, shauran d'acreditar la causa i les circumstancies concurrents i s’hauran
de recollir les condicions i els pactes relacionats amb la resolucié en un document subscrit

per ambdues parts.

M. Vigéncia del Conveni

Aquest Conveni restarad vigent mentre existeixen quantitats pendents d'abonament entre
ambdues Administracions. Es preveu que la seva vigéncia s'estendr fins al dia 15 de novembre
de 2,026, termini del darrer pagament previst, o el que resulti si aquest fos posterior,

Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en tres exemplars.

Patma, 25 de maig de 2017

Per la Comunitat Autdnoma Per l'BISEC Per lAjuntament d'Alcddia

de tes llles Balears
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