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Conveni de col'laboracié entre I'’Administracig de la Comunitat Autdonoma de les
llles Balears, I'Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) i
I’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaiaéx er al financament il'execucid de les obres
de construcci6 del CEIP Ses Planes al municipi de Sant Josep de sa Talaia

Parts

Marti X. March Cerda, conseller d’Educacié i Universitat, nomenat pel Decret 9/2015, de
2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels
membres del Govern de les Illes Balears, en 'exercici de les facultats que li atribueix
l'article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de marg, de régim juridic de '’Administracié de la:
Comunitat Autonoma de les Illes Balears i, en qualitat de president de I'IBISEC, en
I'exercici de les facultats atribuides pel Decret 26/2016, de 13 de maig, d’aprovacié dels
nous Estatuts d'aquesta entitat piblica empresarial

Josep Mari Ribas, alcalde de I'’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia, nomenat pel Ple de
la corporacié municipal en data 13 de juny de 2015, en nom i representacié de
I'Ajuntament en I'exercici de les facultats atribuides per l'article 21 de la Llei 7/1985, de

2 d'abril, reguladora de les bases del régim local. |

Antecedents

1. D’acord amb el Reial decret 1876/1997, de 12 de setembre, mitjancant el qual es va
fer efectiu el traspas de les competéncies en matéria d’ensenyament no universitari
del'Estatala Comunitat Autonoma de les Illes Balears, aquesta va assumir, entre altres
competencies, «l’elaboracid, supervisié, aprovaci6, contractacié i execucié de
projectes de noves construccions, reforma, ampliacié o millora de les existents, aix{
com la dotacid i 'equipament referent als centres publics. Convocatoria i resolucié de
concursos i projectes d’edificis i material [...]».

2. Laconjuntura econdmica actual de la comunitat autbnoma implica la recerca i I'estudi
de mecanismes de finangcament efectiu de les obres necessaries per donar resposta a
l'interes public educatiu, la qual cosa passa per aconseguir la maxima col-laboraci6

‘possible dels municipis.

Totes les parts sén plenament conscients de la problematica generada per la demanda
d’escolaritzacié i la manca d'infraestructures educatives que puguin donar una
resposta optima a les necessitats plantejades al mumc1p1 de Santlosep dekSa Talaia Es
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posa de manifest, en conseqiiéncia, I'interés de totes les administracions implicades
en la construccié d'un nou CEIP en aquest municipi.

. Atesos els punts anteriors, i per tal de donar resposta a les necessitats plantejades, les

parts han considerat adient acudir a la férmula establerta en el Decret 89/2000, de 16
de juny (BOIB ntim. 80, de 29 de juny), mitjangant el qual es regula la participacié del
Govern de les Illes Balears, a través de la conselleria competent en matéria d’educacié
i cultura, en el finangament de les obres de construcci6, ampliacié i conservacié dels
edificis dels centres publics docents que s’hagin de dur a terme dins 'ambit territorial
de les Illes Balears i es faculta aquesta conselleria per subscriure els convenis
oportuns amb els consells insulars o les entitats locals interessades.

D'acord amb aquest Decret, es possibilita que se subscriguin convenis per a la
construccio de centres educatius, les obres dels quals ha'de licitar 1'ajuntament
interessat, amb el finangament final de la conselleria competent en matéria d’educacié.
Enaquests convenis s'ha de preveure la quantitat maxima de les aportacions que s’han
de fer i la periodicitat amb qué aquestes aportacions s’han de satisfer als consells

insulars i a les entitats locals que els signin.

Atesa la necessitat d’escolaritzacié que hi ha actualment al municipi de Sant Josep de
Sa Talaia d’acord amb els estudis i els informes de la Conselleria d’Educacié i
Universitat, esdevé del tot necessari construir-hi un nou centre docent d’educacié
infantil i primaria (CEIP) per garantir la prestacié d’ aquest ensenyaments de manera

idonia.

Als efectes prevists en aquest Conveni, i d’acord amb el que'estableix l‘aftiélié 29.2d
de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de régim local de les Illes Balears,
i I'article 25.2, punts d i n, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, regula'do’ra de les bases del
régim local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalitzacié i
sostenibilitat de I'administracié local, el municipi exerceix les competéncies propies
que li corresponen en infraestructura viaria i altres equipaments dels quals és titular;
en gestio, regulaci6 de I's o la destinaci6, conservacié i manteniment del patrimoni
municipal; en la cooperacié amb I'’Administracié educativa en 'obtencié de solars per
a la construccié de nous centres docents, i en la conservacié, el manteniment i la
vigilancia dels edificis de titularitat local destinats a‘centres publics d’educacié

infantil, educacié primaria o educacié especial.

Conforme al que s’ha exposat anteriorment, I'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia
ha posat a disposicié de la Conselleria d’Educaci6 i Unlver51tat L_m solar per a aquesta
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finalitat mitjancant un acord plenari de data 29 d’Octubre de 2015. Aquest solar ha
rebut el vistiplau de la Conselleria, amb I'informe técnic previ de I'IBISEC, de data 18
de maig de 2017 S’adjunta a aquest Conveni una cdpia compulsada de I'acord de
I’Ajuntament mitjancant el qual posa a disposicié de la Conselleria d’Educaci6 i
Universitat el solar per construir-hi el CEIP, aixi com de les dades registrals, la
qualificacié urbanistica i les caracteristiques fisiques d’aquest solar.

Conforme al informe de sostenibilitat financera emes en data 10 de maig de 2017,
I'entitat licitadora de les obres objecte d’aquest contracte sera I'’Ajuntament de Sant
Josep de sa Talaia, al qual corresponen tots els drets, deures i prerrogatives com a
drgan de contractacié d’acord amb la normativa vigent sobre contractacié publicailes
precisions fetes en aquest Conveni.

D’acord amb el que estableix el Decret 26/2016, I'IBISEC és una entitat publica
empresarial adscrita a la conselleria competent en matéria d’educaci6 I'objecte de la
qual és, entre altres, projectar, construir, conservar, explotar i promoure, per si
mateixa o amb mitjans i recursos de tercers, tota classe d’'obres d'infraestructures
educatives que la Comunitat Autdnoma de les Illes Balears promogui o en les quals
participi, actuant per encarrec del Govern de les Illes Balears. '

Mitjangant la subscripcié del present Conveni, 'IBISEC es compromet a dur a terme
les actuacions i les gestions que li competeixen conforme al seu objecte social i les

clausules d’aquest document.

La Conselleria d’Educacié i Universitat proporcionara a aquest ens public la dotaci6
econdmica pressupostaria que sigui necessaria per dur a terme les actuacions

esmentades.

Amb aquests antecedents, I'’Administracié de la Comunitat Autonoma de les Illes
Balears Brepresentada per la Conselleria d’Educaci6 i Universitat i 'IBISECE i
I'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia volen col-laborar per dur a terme de manera
eficac les obres esmentades, atés I'interés mutu per satisfer les necessitats educatives

d’aquest municipi.

s parts ens reconeixem mituament la capacitat legal necessaria per formalitzar aquest

Conveni d’acord amb les seglients
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Clausules

1. Objecte i terminis

L'objecte d’aquest Conveni és regular la col-laboracié entre I'’Ajuntament de Sant Josep de
Sa Talaia, '’Administracié de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, per mitja de la
Conselleria d'Educacié i Universitat, i 'BISEC per al financament i 'execuci6 de les obres
de construcci6 del CEIP Ses Planes al municipi de Sant Josep de Sa Talaia, d’acord amb les

seglients fites:

El termini per a la licitaci6 de la redaccié del projecte s’estima en tres mesos.

El termini estimat per a la redacci6 i supervisié del-projecte s’estima en 6 mesos

El Termini de licitaci6 i execucié de les obres s’estima en dos anys,sense perjudici dels
ajusts que puguin sorgir de la redacci6 definitiva del projecte i la licitacié si escau.

El termini per dur a terme el finangament de la inversi6 sera el que s’indica a la clausula
6.2 d’aquest conveni

Qualsevol canvi d'aquestes dates haura de ser acordat per la comissié de seguiment.

2. Obligacions basiques de les parts

2.1. LAdmmlstracw de la, Comunitat Autonoma de les Illes Balears queda obligada:a~ '

abonar a I'’Ajuntament el preu total de la construccié del centre, amb els liniits, les
condicions i les particularitats establerts en les clausules d’aquest Conveni.

2.2. L'IBISEC queda obligat a:

a. Redactar el projecte basic, contractar I'estudi geotécnic, la redaccié del projecte i
direcci6 facultativa corresponent conforme a la normativa contractual vigent;
corresponent-li la supervisié del projecte que es redacti.

b. Assumir les tasques de supervisié i consultoria técnica durant I'execucié de I'obra.

c. Assessorar I'Ajuntament, a peticié d’aquest, durant tot el procés de licitacié de les

Obres finsala finalitzaci6 del contracte. '
‘ ‘ﬁ\xb” AME '\t
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d. Emetre un informe en els casos de modificacié del contracte prevists en el titol V
del llibre primer del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el text refés de la Llei de contractes del sector public (en endavant,
TRLCSP), sense perjudici de I'informe preceptiu del servei juridic de I'organ de
contractacié (Ajuntament), i de 'informe del responsable del contracte.

2.3. L'Ajuntament queda obligat a:

a) Dur a terme l'aprovacié definitiva i I'execucid del projecte d’urbanitzacié i mantenir el
solar posat a disposicié de la Conselleria en estat optim per a l'execucié de les obres i
assegurar, en qualsevol-cas, que els serveis basics urbanistics seran els corresponents a
les necessitats plantejades pel projecte que es redacti. En particular, haura de complir les
prescripcions que pugui indicar I'IBISEC en l'acta de replantejament i, posteriorment, en
'acta de comprovacié del replantejament.

Als efectes indicats en el paragraf anterior, I'’Ajuntament, com a propietari del solar,
ha d’assumir els possibles costs que derivin de les actuacions que es requereixi fer,
els quals no es poden fer repercutir en la Conselleria ni en I'BISEC.

En qualsevol cas, haura de proporcionar tota la informacié urbanistica que sigui
necessaria per a la redaccié del projecte i I'execuci6 de I'obra.

b) Dura terme totes les actuacions corresponents a l'drgan de contractaci de les obres, amb
les prerrogatives, els drets i els deures inherents a aquesta condici6 i d’acord amb les
especificacions establertes en les clausules 3 i 4 d’aquest Conveni.

Fog

c¢) Informar puntualment l’IBIS'EC 'i/o la Conselleria de l'estat de les tramitacions
administratives que dugui a terme que afectin I'objecte d’aquest Conveni, especialment
del procés de licitacid i adjudicacié de les obres.

d) Abonar, en primera instancia al contractista adjudicatari, les certificacions d'obra i
qualsevol incidéncia contractual que comporti un augment del pressupost, amb les
especificacions establertes en les clausules d’aquest Conveni.

2.4. Clausula genérica de repartiment de responsabilitats

L’Ajuntament, com a ens contractant de les obres, queda obligat a complir les
- obligacions, que | li competelxen per aquesta circumstancia d'acord amb la normatlva
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aplicable en matéria de contractes. Aixf, no podra fer repercutir en I’Administracié de
la Comunitat Autonoma de les Illes Balears cap responsabilitat derivada d’accions o
omissions que hagin donat lloc a les que li sén propies com a administracié

contractant.

L’Administracié de la Comunitat Autdnoma sera responsable de totes les actuacions
hagi executat, ordenat o supervisat.

3. Régim de licitacié i contractaci6 de les obres. Especialitats

3.1.L'organ de contractaci6 de les obres objecte d’aquest Conveni sera I'drgan
_corresponent de I'’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia ) -

3.2. Aix0 no obstant, atés que la Conselleria finanga el contracte, ambdues parts convenen
que el procediment de contractacié de les obres ha de tenir les 'particularitats

seguents:

a) Existéncia de credit i previsi6 ex. art. 160 del Reglament general de la Llei de contractes
de les administracions publlques (RGLCAP)

En la tramitacié de 'expedient administratiu de licitacié de les obres, I'Ajuntament
es compromet a disposar de crédit adequat i suficient per al'preu de licitacié
d’acord amb el projecte, aixi com de la quantitat suficient per cobrir el 10 % del
preu de I'adjudicaci6 per fer front, si escauy, a la circumstanciaptevista en l'article
160 de 'RGLCAP, tal com es recull en la clausula 4.3 d’aquest Conveni.

b) Regim d’aprovacié dels plecs de condicions administratives particulars (PCAP).” "

Abans que I'drgan de contractacié municipal aprovi els PCAP, aquests documents
hauran d’haver estat revisats per la Conselleria, la qual, a aquest efecte, podra
demanar el criteri técnici/o juridic de ' BISEC.

3.3. Aquests PCAP s'han d’'atenir necessariament a les premisses juridiques i
jurisprudencials establertes a la Junta Consultiva de Contractacié de les Balears i als
tribunals de recursos contractuals, amb especial atencié als criteris d’adjudicacié i a
la valoracié d’'aquests, i no han de contenir previsions de modificacié del contracte.
Només es poden dur a terme modificacions del contracte en els casos i en la forma

prevists en el tltol V del llibre primer del TRLCSP.
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3.4.

Membres de la Mesa de Contractacié

L'organ de contractaci6 ha de nomenar un vocal de I'IBISEC perqueé formi part de la
Mesa de Contractaci6 de les obres, amb veu i vot.

4. Regim d’execucid de les obres

4.1.

4.2.

4.3.

TG \‘\
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Designacié del responsable del contracte municipal.

D’acord amb el que estableix I'article 52 del TRLCSP, I'’Ajuntament ha de designar un
responsable del contracte, amb les competéncies que li sén propies d'acord amb la
normativa vigent.

El responsable del contracte haura d'informar qualsevol proposta de modificacié del

contracte que realitzi la direcci6 facultativa i I'elevara a I'organ de contractacio.

L'Ajuntament, a través del responsable del contracte conformara, si procedeix, els
certificats d’obra emesos per la direcci6 facultativa, de forma preévia a 'abonament
del preu. Aquests certificats s’hauran de trametre a I’Ajuntament dins els 8 primers

dies de cada mes.

Designaci6 per el Conseller d’Educacié i Universitat del responsable de la Conselleria
de fer el seguiment de I'execucié del Conveni.

L’IBISEC dura a terme la supervisié técnica d’execucié del contracte.

Emissi6 i pagament dels certificats d’obra. Qiiestions derivades

Conforme al que estipula l'article 232 del TRLCSP, I'Ajuntament, com a organ de
contractacié, ha d’expedir mensualment, dins els 10 primers dies segiients al mes que
correspongui, els certificats que comprenguin I'obra executada durant aquest perfode
de temps, amb la particularitat indicada en el paragraf segiient, si es dona el cas.

En el cas que es produeixin variacions en el nombre d’unitats realment executades
respecte de les previstes en els mesuraments del projecte, amb el limit legal del 10 %

- ;,.de NK 1mport d adjudlcacm del contracte, IVA exclos, Bcas previst en l'article 160.2 del
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RGLCAPB, aquestes s’han d’anar incorporant a les relacions valorades mensuals i
I'Ajuntament les ha de recollir i abonar a la contractista en el moment que s’aboni el
certificat final de les obres que expedeixi 'Ajuntament, després de realitzar el

mesurament general de les obres.

- En aquest cas, la Conselleria ha de pagar a I’Ajuntament I'import abonat per aquest

4.4.

MCIA,

concepte una vegada s’hagi emés el certificat final d’'obra corresponent, després de
tramitar, si s’escau, una addenda a aquest Conveni d’acord amb el que estableix la
clausula 5. En el cas que es produeixi una baixa en I'import d’adjudicacié, no caldra
fer cap addenda per aquest concepte mentre I'import d’aquestes variacions en el
nombre d’unitats no superi el percentatge de la baixa i sempre amb el limit del 10%
legal, tenint en compte el que s’estableix a la clausula 6.3 d’aquest conveni.

En qualsevol cas, els certificats s’han de redactar conforme al model estipulat-per la -

normativa vigent aplicable.

D’acord amb I'article 216 del TRLCSP, '’Ajuntament ha de pagar els certificats d’obra
que s’expedeixin i aprovin en un termini maxim de 30 dies comptadors des que els

aprovi I'organ de contractacié municipal.

Sense perjudici del que s’ha indicat en el paragraf anterior, I’Ajuntament no pot
efectuar cap pagament sense el vistiplau exprés de la Conselleria i I'IBISEC als
certificats d’obra. A aquest efecte, la Conselleria i I'BISEC es comprometen a donar
aquest vistiplau en un termini maxim de 10 dies habils des del moment en’qué els
rebin. En el suposit que, per qualsevol motiu, no es doni el vistiplau a un certificat,
aquest es retornara a I’Ajuntament amb indicacié dels motius pels quals no -s’ha

signat. Si en el termini de: 10 dies habils no s’hagués comunicat a L’Ajuntamentel '~
vistiplau o els motius de no signar, s’entendra donat el vist i plau al certificat de que ' !

es tracti.

Demora en el pagament del preu

L’Ajuntament, com a organ de contractaci6, ha d’efectuar els pagaments derivats de
I'obra dins els terminis legalment establerts. En cas d'incompliment que comporti
reclamacions judicials o extrajudicials d'interessos de demora, estara obligat a abonar

la quantitat que en resulti.

No obstant aixo, si el Conveni encara és vigent, la Comissié de Seguiment pot resoldre

€ligrdu d’incompliment de cada una de les administracions signants, aix{ com el
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pagament, mitjancant una addenda, de la part de responsabilitat que pugui derivar
d’una actuacié de la Conselleria o de I'IBISEC. '

En el cas que el Conveni no sigui vigent, aquestes responsabilitats s’hauran de dirimir
mitjanc¢ant el procediment administratiu corresponent i la Conselleria i/o I'IBISEC
hauran d’abonar, si escay, la part de responsabilitat que pugui haver ocasionat el

pagament tarda.
Modificacions no previstes i incidéncies del contracte d’obres

L’Ajuntament, com a 6rgan de contractacid, ha de tramitar el procediment adient, aixf
com abonar en primera instancia les despeses que se’n derivin i s'acreditin, en els

casos segients:

Modificaci6 del contracte d’obres en els casos i en la forma prevists en el titol V del
llibre primer del TRLCSP.

Incideéncies durant I'execucié del contracte que puguin suposar un increment de la
despesa, com ara augment de mesures, revisions de preus, variacions de tipus

impositiu que afectin el preu i altres casos analegs.

" En- ambdés casos, l'Ajuntament, a més, esta sotmeés a les particularitats

‘procedimentals segiients:

*“'a) Ha de notificar a la Secretatla General de la Conselleria i a la geréncia de I'IBISEC

la circumstancia que ha donat lloc a la incidéncia, adjuntant a la notificacié tota la
documentaci6 que sigui necessaria.

b) La Conselleria ha d’autoritzar la tramitacié i els imports de les incidéncies
esmentades.

c) En el cas que la modificacié del contracte derivi d’'una modificacié del projecte,
I'IBISEC sera I'encarregat de gestionar i supervisar el procés técnic de modificacié
(propostes de preus contradictoris, propostes de redaccié del projecte modificat)
i d'emetre I'informe establert en la clausula segona d’aquest Conveni.

d) Si escau, i sempre que sigui possible una vegada emeés el certificat final,
s'instrumentara una addenda al present Conveni que reculli aquestes incidéncies
womodificacions perqué es puguin repercutir les despeses suportades per

\ FIDELMENT AMB
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I’Ajuntament a la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, de conformitat amb la
clausula segiient d’aquest Conveni, excepte pels casos prevists a l'apartat 4.3 segon
paragraf d’aquest conveni.

e) En cas que els increments de preu siguin deguts a deficiéncies manifestes i
acreditades en la redaccié del projecte d’'obres, aquesta despesa sera coberta,
també, per la Conselleria, per si mateixa o mitjangant I'IBISEC, els quals estaran
facultats per aplicar el sistema de responsabilitats previst en el TRLCSP.

5. Tramitacié d’addendes per part de la Conselleria

5.1.En el cas que es donin alguns dels suposits recollits en Ia clausula anterior que’
comportin un augment del pressupost de I'obra o més despeses derivades de
I'execuci6 del contracte imputables, conforme a aquest Conveni, a la Conselleria
d’Educacié i Universitat, aquesta haura de dur a terme els tramits administratius i
pressupostaris corresponents per formalitzar una addenda al present Conveni que
reculli aquestes incidéncies, per tal que es puguin repercutir les despeses suportades
per I'’Ajuntament a la Comunitat Autdnoma de les Illes Balears.

5.2. La tramitaci6 i el pagament d’aquestes incidéncies, conforme al que s’ha indicat en el
punt anterior, es condicionen al fet que I'’Ajuntament segueixi els tramits
procedimentals corresponents a cada incidéncia sorgida, d’acord amb la clausula'®

anterior.

5.3 El pagament de les despeses objecta de les addendes es fara efectiu en el term1n1 ‘
maxim de tres mesos a comptar des de la seva formalitzacio6. SIS & TN DA

6. Financament de les obres

6.1. Com s’ha assenyalat en la clausula 3.2.a d’aquest Conveni, I’Ajuntament de Sant Josep
de Sa Talaia ha d'incloure en els seus pressuposts les dotacions necessaries d’acord
amb el cost del contracte d’obres per poder iniciar el procediment de licitacié de les
obres objecte d’aquest Conveni.

L'import previst del contracte d'obres és de 4.520.000 €, quantitat que s'haura
d'ajustar al pressupost final d'adjudicacié.

6.2. Per la seva banda, la Conselleria d’'Educacid i Universitat ha d’incloure en els seus
pressuposts en un primer moment, les partides necessaries a fi d’abonar les

\&RUL; '
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quantitats satisfetes per I'’Ajuntament relatives a I'import d’adjudicacié del contracte
d’'obres (exclos el possible 10 % previst en 'article 160.2 de 'RGLCAP), que en cap
cas podran superar els imports segiients, amb I'excepci prevista a I'apartat 3 i tenint
en compte el que s’estableix a I'aparta 4 d’aquesta clausula.

Any Partida pressupostaria Data de pagament Import

2018 13101-G/421A01/62990/30 15/11/2018 200.000 €
2019 13101-G/421A01/62990/30 15/11/2019 480.000 €
2020 13101-G/421A01/62990/30 15/11/2020 480.000 €
2021 13101-G/421A01/62990/30 15/11/2021 480.000 €
2022 13101-G/421A01/62990/30 15/11/2022 480.000 €
2023 13101-G/421A01/62990/30 15/11/2023 480.000 €
2024 13101-G/421A01/62990/30 15/11/2024 480.000 €
2025 13101-G/421A01/6220/30 15/11/2025 480.000 €
2026 13101-G/421A01/62990/30 15/11/2026 480.000 €
2027 13101-G/421A01/62990/30 15/11/2027 480.000 €

Dins aquests imports maxims, I'import exacte de les partides que la Conselleria
d'Educacid i Universitat ha d'incloure anualment en els pressuposts de la Comunitat
Autonoma de les Illes Balears de cadascun dels anys anteriorment esmentats es
determinara després de I'adjudicacié de la licitacié ptiblica que s’ha de convocar per
executar les obres objecte d’aquest Conveni. L'import aixi fixat s’ha de determinar
mitjangant una resolucié del conseller d’Educacié i Universitat, que s’ha de notificar

aI’Ajuntament de sant Josep de sa Talaia.

Aquesta resolucid ha d'incloure I'import d’adjudicacié de les obres i a més, si escau, el
percentatge de baixa que s’hagi produit amb un maxim del 10/% i sempre respectant
el maxim autoritzat pel Consell de Govern.

Les partides corresponents als exercicis de 2018 fins el 2027, ambdés inclosos,
incorporaran els costos financers derivats de I'ajornament del pagament amb un tipus
nominal del 0’7%, d’acord amb el segiient quadre de pagament d’interessos.

Capital 4.520.000,00 €
Periodes 10
wuesiInterés 0,70%

ENT AMDB
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l Quota capital constant 480.000,00 €l

Any Periode Partida pressupostaria Principal Capital Interesso:

13101- 0.00
2018 /15/11/2018 G/421A01/35900/00 4.520.000,00 €| 200.000,00 € '
2019 15/11/2019 G/421A10311/(;15-900/00 4.320.000,00 €| 480.000,00 €| 30.240,00
2020 [15/11/2020 G/421A10311/%15-900/00 3.840.000,00€| 480.000,00 €| 26.880,00
2021 |15/11/2021 G/421A1()311/()31£§-900/00 3.360.000,00 €| 480.000,00 €| 23.520,00
2022 15/11/2022; ‘ G/421A10311/03%55-900/00 2.880.000,00 €| 480.000,00 €| 20.160,00
2023 [15/11/2023 ‘ G/421A10311/%15-900/00 2.400.000,00 €| 480.000,00 € 16;800,00
2024 115/11/2024 G/421A10311/0315-900/00 1.920.000,00 €| 480.000,00 €| 13.440,00
2025 [15/11/2025 G/421A10311/O315-900/00 1.440.000,00 €| 480.000,00€| 10.080,00
2026 |15/11/2026, G/421A10311/0315-9OO/00 960.000,00 €| 480.000,00€| 6.720,00 /"
2027 G/421A10311/0315-900/00 480.000,00 €| 480.000,00€| 3.360,00 -+

15/11/2027

L'import aixi fixat, després de I'adjudicacid de la licitacié publica que s’ha de convocar '
per executar les obres objecte d'aquest Conveni i d’acord amb el pressupeost finalt
d’adjudicacié, s’ha de determinar mitjangant una resolucié del conseller d’Educacié i

Universitat, que s’ha de notificar a I’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia.

Aquestes quantitats es transferiran de les partides i pels imports maxims que s’han
indicat i es destinaran a pagar els imports que I’Ajuntament hagi abonat efectivament

al contractista per a I'execucié de les obres.

Els pagaments es tramitaran en cadascun dels exercicis i les dates de pagament
fixades en I'apartat 6.2 d’aquesta clausula, sempre que '’Ajuntament acrediti amb una
antelacié minima de 60 dies naturals respecte a la data de pagament I'execucié i el

cost de les

obres, juntame

\

—

un informe favorable de la Conselleria d’Educacié i
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Universitat en el qual s’han d'indicar els imports dels certificats d’obra expedits. En el
cas que I'Ajuntament incompleixi aquest termini de 60 dies per a l'acreditacié, es
retardaran proporcionalment les dates de pagament. La data limit per presentar
l'acreditaci6 és el 30 d’octubre de I'any en curs. Una vegada acreditada la totalitat de
l'obra, no caldra que I'’Ajuntament aporti cap altre justificacié per a cada pagament.

Els compromisos adquirits per '’Administracié de la Comunitat Autdnoma de les Illes

Balears comprenen, en qualsevol cas, lobra efectivament construida,

independentment que aquesta no s’hagi acabat totalment, sempre que la manca
_d’acabament no sigui imputable a I’Ajuntament de sant Josep de sa Talaia.

En el cas que les obres s’hagin acabat de conformitat amb la Conselleria d’Educacié i
Universitat i que I'import de les obres executades sigui inferior al pressupost final
d’adjudicacio, o que la direccié técnica de les obres consideri que s’han de reduir
determinades partides d’obra incloses en el projecte d’execucié, la'diferéncia entre la
quantitatabonada per I'’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia per 'obra efectivament
construida i I'import de pagament previst per la Conselleria d’Educacié i Universitat
s’haura de reajustar. Aquest reajustament, si escau, es fara mitjancant la corresponent
modificaci6 a la baixa dels imports autoritzats per la Conselleria. Si no fos possible
aquest procediment, s'iniciara el corresponent expedlent de reintegrament per

ingressos indeguts contra I’Ajuntament.

En el cas que les obres no s’acabin totalment, la diferéncia entre I'import dels fons
utilitzats per '’Ajuntament i la suma prevista en aquest Conveni s’haura de reajustar

en els mateixos termes prevists en el paragraf anterior.

Els increments de despesa a qué fa referéncia la clausula quarta, punt 5, d’aquest
Conveni s’han d’articular, quan ja siguin definitius i estiguin correctament justificats,
mitjan¢ant I'addenda corresponent establerta en la clausula cinquena, després que la
Conselleria hagi tramitat el procediment administratiu i I'expedient pressupostari
corresponents, que han de derivar en un compromis econodmic d’abonar aquests

increments.

7. Titularitat del CEIP

L’execucié de les obres objecte d'aquest Conveni no alterara la titularitat ni del solar ni

del

8. Despeses derivades d’actuacions administratives

CEIP, que seran municipals.

\
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L’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia eximeix I'’Administracié de la Comunitat
Autonoma (Conselleria i IBISEC) de pagar qualsevol despesa derivada de tramitacions
administratives de qualsevol tipus.

9. Comissio6 de Seguiment del Conveni

Per fer el seguiment d’aquest Conveni, s’ha de crear una comissié paritaria formada per
dos representants de la Conselleria d’Educacié i Universitat (un dels quals de I'IBISEC) i
dos membres de I'’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia. Aquesta Comissié és
I'encarregada de dirimir qualsevol problema o resoldre qualsevol dubte sorgits a I'hora
d’aplicar aquest Conveni. =

10. Causes de resolucié del Conveni
S6n causes generals de resoluci6 del Conveni les segiients:
a) L'incompliment de les obligacions d’alguna de les parts.

B) El mutu acord. En el cas que ambdues parts considerin necessari rescindir el
Conveni per aquesta causa, s’hauran d’acreditar la causa i les circumstancies
concurrents i s’hauran de recollir les condicions i els pactes relacionats amb la
resolucié en un document subscrit per ambdues parts.

11. Vigéncia del Conveni

Aquest Conveni, si bé pel que fa a I'execuci6 de les obres del CEIP es preveu una durada
maxima de 3 anys, restara vigent mentre existeixen quantitats pendents d’abonament
entre ambdues Administracions. En aquest sentit es preveu que la seva vigéncia
s’estendra fins al dia 15 de novembre de 2027, termini del darrer pagament previst.
Pel que fa aquesta vigencia i els compromisos de pagament, el conveni, d’acord amb el que
disposa I'article 65.5 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre de Finances de la.Comunitat
Autonoma de les Illes Balears, i l'article 20.2 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de
desplegament de determinats aspectes de la Llei de Finances i de les lleis de pressuposts
generals de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, ha estat autoritzat pel Consell de
Govern en sessié de 28 de juliol de 2017; i d’acord amb el que estableix I'article 174 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s’aprova el Text Refus de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals, ha estat aprovat pel plenari de I’Ajuntament en sessié
‘ de 15 de ]uny de 2017

\\}\ Qu‘i .
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Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en tres exemplars.

Palma, 8 de setembre de 2017

Per la Comunitat Autdnoma | Per I'’Ajuntament de Sant Josep de Sa
Talaia '

)

de les Illes Balear;/

VO AQUESTA
ENT AMB







