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Conveni de col-laboracié entre ['Administracié de la Comunitat Autdnoma de
les llles Balears, l'Institut Balear d’infraestructures i Serveis Educatius {IBISEC)
i FAjuntament de Campanet per al financament i Pexecucid de les obres de
reforma integral del pati i la rehabilitacié dels banys de la planta baixa del
CEIP Lioreng Riber, del terme municipal de Campanet

Parts

Martf X. March Cerda, conseller d’Educacié i Universitat, nomenat pel Decret
9/2015, de 2 de juliol, de ia presidenta de ies liles Balears, pel qual es disposa el
nomenament dels membres del Govern de les llles Balears, en 'exercici de les
facultats que li atribueix I'article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de marg, de régim
juridic de V'Admiinistracié de la Comunitat Autonoma de les llles Balears i, en
gualitat de president de FIBISEC, en V'exercici de les facultats atribuides pel
Decret 26/2016, de 13 de maig, d’aprovacié dels nous Estatuts d’aquesta
entitat publica empresarial

Magdalena Solivellas Mairata, batlessa de ['Ajuntament de Campanet,
nomenada pel Ple de ia corporacié municipal en data 13 de juny de 2015, en
nom i representacié de 'Ajuntament en V'exercici de les facultats atribuides per
I"article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del régim
local.

Antecedents

1. D'acord amb el Reial decret 1876/1997, de 12 de setembre, mitjancant el
qual es va fer efectiu ef traspas de les competéncies en matéria
d’ensenyament no universitari de I'Estat a la Comunitat Auténoma de les
llles Balears, aguesta va assumir, entre altres competéncies, «l’elaboracio,
supervisié, aprovacid, contractacio i execucié de projectes de noves
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construccions, reforma, ampliacié o millora de les existents, aixi com la
dotacio i 'equipament referent als centres publics. Convocatoria i resolucio
de concursos i projectes d'edificis i material [...]».

. La conjuntura econdmica actual de la comunitat autdonoma implica la
recerca i l'estudi de mecanismes de finangament efectiu de les obres
necessaries per donar resposta a 'interés plablic educatiu, la qual cosa passa
per aconseguir la maxima col-laboracié possible dels municipis.

Totes les parts son plenament conscients de la problematica generada per
les deficieéncies actuals en els banys de [a planta baixa i en el pati del CEIP
Uoreng Riber, gue requereixen una adequacié immediata. Es posa de
manifest, en conseqliéncia, I'interés de totes les administracions implicades
en ta miilora de Ies instal-lacions del CEIP Lioreng Riber.

. Atesos els punts anteriors, i per tal de donar resposta a les necessitats
plantejades, les parts han considerat adient acudir a la férmula establerta
en el Decret 89/2000, de 16 de juny (BOIB num. 80, de 29 de juny},
mitjancant el qual es regula la participacié del Govern de les liles Balears, a
través de la conselleria competent en materia d’educacié i cultura, en el
financament de les obres de construccié, ampliacié i conservacié dels
edificis dels centres publics docents que s’hagin de dur a terme dins I'ambit
territorial de les llles Balears i es faculta aquesta conselleria per subscriure
els convenis oportuns amb els consells insulars o les entitats locals
interessades.

D’acord amb aquest Decret, es possibilita que se subscriguin convenis per a
la construccid, ampliacio i conservacio de centres educatius, les obres dels
quals ha de licitar I'ajuntament interessat, amb el financament final de la
conselleria competent en matéria d’educacié. En aquests convenis s’ha de
preveure la quantitat maxima de les aportacions que s’han de fer i la
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periodicitat amb qué aquestes aportacions s’han de satisfer als consells
insulars i a les entitats locals que els signin,

4, Atesa la necessitat de reformar les instal-lacions del CEIP Lioreng Riber
d'acord amb eis estudis i eis informes de ia Conselieria d’'Educacié i
Universitat, esdevé del tot necessari procedir a les obres de reforma i
conservacid dels banys i del pati del centre, per garantir la prestacid dels
ensenyaments que ofereix el centre de manera idonia.

. Als efectes prevists en aquest Conveni, i d’acord amb el que estableix
I"article 29.2.d de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de régim
local de les llles Balears, i Varticle 25.2, punts d i n, de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del regim local, modificat per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalitzacié i sostenibilitat de
Fadministracié local, el municipi exerceix les competéncies propies que i
corresponen en infraestructura viaria i altres equipaments deis quals és
titular; en gestié, regulacié de I'Gs o Ia destinacid, conservacié i
manteniment del patrimoni municipal; en la cooperacié amb I"Administracié
educativa en l'obtencié de solars per a la construccid de nous centres
docents, i en la conservacid, el manteniment i Ia vigitancia dels edificis de
titularitat local destinats a centres publics d’educacié infantil, educacié
primaria o educacio especial.

Conforme al gue s’ha exposat anteriorment, I'Ajuntament de Campanet ha
posat a disposicié de la Conselleria d’Educacio i Universitat el projecte
d’execucid de reforma integral del pati del col-legi pubiic i fa rehabilitacio
dels banys de la planta baixa.

L'entitat licitadora de les obres objecte d’aquest projecte sera 'Ajuntament
de Campanet, al qual corresponen tots els drets, deures i prerrogatives com
a organ de contractacio d’acord amb la normativa vigent sobre contractacio
publica iles precisions fetes en aquest Conveni.
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6. D’acord amb el que estableix el Decret 26/2016, I'IBISEC és una entitat
publica empresarial adscrita a ta conselleria competent en matéria
d'educacié Vobjecte de fa qual és, entre alfres, projectar, construir,
conservar, explotar i promoure, per si mateixa ¢ amb mitjans i recursos de
tercers, tota classe d’obres d’infraestructures educatives que la Comunitat
Autonoma de les llles Balears promogui o en les quals participi, actuant per
encarrec del Govern de les llles Balears.

Mitjancant la subscripcié del present Conveni, I'IBISEC es compromet a dur
a terme les actuacions i les gestions que li competeixen conforme al seu
objecte social i les clausules d’aquest document.

La Conselleria d’Educacié i Universitat proporcionara a aquest ens public ia
dotacid econdmica pressupostaria que sigui necessaria per dur a terme les
actuacions esmentades.

7. Amb aquests antecedents, I’'Administracio de la Comunitat Autonoma de les
illes Balears @representada per la Conselleria d'Educacié i Universitat i
VIBISECE i 'Ajuntament de Campanet volen col-laborar per dur a terme de
manera efica¢ les obres esmentades, atés l'interés mutu per satisfer les
necessitats educatives d’aquest municipi.,

Les parts ens reconeixem muUtuament la capacitat legal necessaria per
formalitzar aguest Conveni d’acord amb les segients

Clausules

1. Objecte i terminis
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L'objecte d’aquest Conveni és reguiar la col-laboracié entre I'Ajuntament de

Campanet, 'Administracio de fa Comunitat Autdonoma de les liles Balears, per

mitja de la Conselleria d'Educacid i Universitat, i I'IBISEC per al finangament i

‘execucio de les obres de reforma integral del pati del col-legi pubiic i la

\ rehabilitacié deis banys de ia pianta baixa dei CEIP Lioreng Riber de Campanet,
\_ d'acord amb les seglents fites:

El Termini de licitacid | execucié de les obres s’estima en 9 mesos,sense
perjudici dels ajusts que puguin sorgir de {a redaccié definitiva del projecte i la
licitacio si escau.

Fl termini per dur a terme el financament de la inversid sera el que s’indica a la
clausula 6.2 d’agquest conveni

Qualsevol canvi d'aguestes dates haura de ser acordat per la comissié de
seguiment prevista en la clausula 9.

2. Obligacions basiques de les parts

2.1.U'Administracié de la Comunitat Autdnoma de les Hles Balears queda
obligada a abonar a I'Ajuntament el preu total de les cbres de reforma
integral del pati del col-legi public i [a rehabilitacio dels banys de la planta
baixa del centre, executades d’acord amb el projecte que s’adjunta com a
annex d’aguest conveni, amb els limits, les condicions i les particularitats
establerts en les clausules d’aquest Conveni.

J2.2.IBISEC queda obligat a:

a. Assumir les tasques de supervisio i consultoria técnica durant 'execucio
de I'obra.
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b. Assessorar I'Ajuntament, a peticié d'aquest, durant tot el procés de
licitaciod de les obres fins a la finalitzacio del contracte.

¢. Emetre un informe en els casos de modificacio del contracte prevists en
ia Liei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector pibiic (en
endavant, LCSP), sense perjudici de l'informe preceptiu del servei juridic
de I'organ de contractacio (Ajuntament), i de I'informe del responsable
del contracte.

2.3.U’Ajuntament queda obligat a:

J
\d a) Dur a terme totes les actuacions corresponents a I'argan de contractacid de les
obres, amb les prerrogatives, els drets i els deures inherents a aguesta condicié
I d’acord amb les especificacions establertes en les clausules 3 i 4 d’aguest
Conveni.

b) Informar puntualment 'IBISEC i/o la Conselleria de I'estat de les tramitacions
administratives que dugui a terme que afectin ['objecte d’aguest Conveni,
especialment del procés de licitaci¢ i adjudicacid de les obres.

¢} Abonar, en primera instancia al contractista adjudicatari, les certificacions
d’'obra I gualsevo! incidéncia contractual que comporti un augment delf
pressupost, amb les especificacions establertes en les clausules d’aguest
~ Conveni.

2.4.Clausula geneérica de repartiment de responsabilitats

L'Ajuntament, com a ens contractant de les obres, queda obligat a complir
les obligacions que li competeixen per aquesta circumstancia d’acord amb
la normativa aplicable en matéria de contractes. Aixi, no podra fer
repercutir en VAdministracié de la Comunitat Autonoma de les llles Balears
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cap responsabilitat derivada d’accions o omissions que hagin donat lloc a
les que li sOn propies com a administracié contractant.

L'Administracié de [a Comunitat Autdnoma sera responsable de totes les
actuacions hagi executat, ordenat o supervisat.

3. Regim de licitacié i contractacio de les obres. Especialitats

3.1.U'0rgan de contractacié de les obres objecte d’aquest Conveni serd I’drgan
\\ corresponent de I'Ajuntament de Campanet.

\\) 3.2.Aix0 no obstant, atés que la Conselieria financa el contracte, ambdues parts
convenen que el procediment de contractacié de les obres ha de tenir les
patticularitats seglents:

a) Existencia de credit i previsié ex. art. 160 del Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions publiques (RGLCAP).

En la tramitacié de I'expedient administratiu de licitacié de les obres,
I"Ajuntament es compromet a disposar de credit adequat i suficient per
al preu de licitacio d'acord amb el projecte, aixi com de la quantitat
suficient per cobrir el 10 % del preu de I'adjudicacié per fer front, si
escau, a la circumstancia prevista en I'article 160 de 'RGLCAP, tal com es
recull en la clausula 4.3 d’aquest Conveni.

b} Régim d’aprovacio dels plecs de condicions adminisiratives particulars (PCAP).

Abans que I'organ de contractacio municipal aprovi els PCAP, aquests
documents hauran d’haver estat revisats per la Conselleria, la qual, a
aquest efecte, podra demanar el criteri técnic i/o juridic de I'lBISEC,
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3.3.Aquests PCAP s’han d’atenir necessariament a les premisses juridiques |
jurisprudencials establertes a ta Junta Consultiva de Contractacio de les
Balears i als tribunals de recursos contractuals, amb especial atencié als
criteris d’adjudicacié i a la valoracié d’aquests, i no han de contenir
previsions de modificacié de! contracte. Només es poden dur a terme

modificacions del contracte en els casos i en la forma prevists en la LCSP.
3.4.Membres de la Mesa de Contractacio

e contractacid ha de nomenar un vocal de V'IBISEC perguée formi
i

NAoca

Mesa de Contractacid de les obres, amb veu i vot.

\J pairt
4. Régim d’execucid de les obres
4.1.Designacid del responsable del contracte municipal.

D’acord amb el que estableix I'article 62 de la LCSP, I'Ajuntament ha de
designar un responsable del contracte, amb les competencies que i son
propies d’acord amb la normativa vigent.

El responsable del contracte haurad d'informar qualsevol proposta de
modificacié del contracte que realitzi la direccié facultativa i 'elevara a
I’drgan de contractacio.

L'Ajuntament, a través del responsable del contracte conformara, si
procedeix, els certificats d’obra emesos per la direccio facultativa, de forma
prévia a Vabonament del preu. Aquests certificats s’hauran de trametre a
’Ajuntament dins els 8 primers dies de cada mes.

'IBISEC dura a terme la supervisio tecnica d'execucio del contracte.
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Emissid i pagament dels certificats d’obra. Questions derivades

Conforme al que estipula 'article 240 de la LCSP, 'Ajuntament, com a drgan
de contractacid, ha d'expedir mensualment, dins els 10 primers dies
seglients al mes que correspongui, els certificats que comprenguin 'obra
executada durant aquest periode de temps, amb la particularitat indicada
en el paragraf seglient, si es dona el cas.

En el cas que es produeixin variacions en el nombre d’unitats realment
executades respecte de les previstes en els mesuraments del projecte, amb
el limit legal del 10 % de Fimport d’adjudicacié del contracte, VA exclos,
ficas previst en l'article 160.2 del RGLCAPE, aquestes s’han d’anar
incorporant a les relacions vaiorades mensuais | FAjuntament ies ha de
recollir i abonar a la contractista en el moment que s’aboni el certificat final
de les obres que expedeixi I'Ajuntament, després de realitzar el
mesurament general de [es obres.

En aquest cas, la Conselieria ha de pagar a I'Ajuntament {'import abonat
per aguest concepte una vegada s'hagi emeés el certificat final d'obra
corresponent, després de tramitar, si s’escau, una addenda a aquest
Conveni d’acord amb el que estableix la clausula 5. En el cas que es
produeixi una baixa en I'import d’adjudicacié, no caldra fer cap addenda
per aquest concepte mentre Fimport d'aguestes variacions en el nombre
d’unitats no superi el percentatge de la baixa i sempre amb el limit del 10%
legal, tenint en compie el que s'estableix a la ciausula 6.3 d’aquest conveni.

En qualsevol cas, els certificats s’han de redactar conforme al model
estipulat per la normativa vigent aplicable.
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D’acord amb VParticte 198 de la LCSP, I'Ajuntament ha de pagar els
certificats d'obra que s’expedeixin i aprovin en un termini maxim de 30 dies
comptadors des que els aprovi I'drgan de contractacidé municipal.

Sense perjudici dei gue s'ha indicat en el paragraf anterior, 'Ajuntament no
pot efectuar cap pagament sense el vistiplau exprés de la Conselleria |
VIBISEC als certificats d’obra. A aguest efecte, ia Conselleria i V'IBISEC es
comprometen a donar aquest vistiplau en un termini maxim de 10 dies
habils des del moment en qué els rebin. En el suposit que, per qualsevol
motiu, no es doni el vistiplau a un certificat, aquest es retornara a
I'Ajuntament amb indicacié dels motius pels quals no s’ha signat. Si en el
termini de 10 dies habils no s’hagués comunicat a L’Ajuntament el vistiplau
o els motius de no signar, s’entendra donat el vist i plau al certificat de que

es tracti.

4.3.Demora en el pagament del preu

L’Ajuntament, com a organ de contractacio, ha d'efectuar els pagaments
derivats de I'obra dins els terminis legalment establerts. En cas
d’incompliment que comporti reclamacions judicials o extrajudicials
d’interessos de demora, estara ohligat a abonar la quantitat que en resulti.

No obstant aix0, si el Conveni encara és vigent, la Comissid de Seguiment
pot resoldre el grau d’'incompliment de cada una de [es administracions
signants, aixi com el pagament, mitjangant una addenda, de la part de
responsabilitat que pugui derivar d'una actuacio de la Conseiieria o de
VIBISEC.

En el cas que el Conveni no sigui vigent, aquestes responsabilitats s’hauran
de dirimir mitjancant el procediment administratiu corresponent i la
Conselleria i/o I'IBISEC hauran d’abonar, si escauy, la part de responsabilitat
que pugui haver ocasionat el pagament tarda.

10
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4.4.Modificacions no previstes i incidéncies del contracte d’obres

UAjuntament, com a organ de contractacio, ha de tramitar el procediment
adient, aixi com abonar en primera instancia les despeses que se’n derivin i
\ s'acreditin, en els casos seglents:

Modificacio del contracte d’obres en els casos i en la forma prevists en la
LCSP.

Incidencies durant I'execucié del contracte que puguin suposar un
N increment de la despesa, com ara augment de mesures, revisions de
preus, variacions de tipus impositiu que afectin el preu i altres casos

analegs.

En ambdds casos, F'Ajuntament, a més, esta sotmés a les particularitats
procedimentals seglients:

a) Ha de notificar a la Secretaria General de la Conselleria i a la geréncia de
VIBISEC la circumstancia que ha donat lloc a la incidéncia, adjuntant a |a
notificacio tota [a documentacid que sigui necessaria.

b} La Conselleria ha d’autoritzar la tramitacio i els imports de les incidéncies
esmentades.

c) En el cas que la modificacié del contracte derivi d’'una modificacié del
projecte, I'IBISEC sera Vencarregat de gestionar i supervisar el procés
técnic de modificacio (propostes de preus contradictoris, propostes de
redacci¢ del projecte modificat) i d’emetre Vinforme establert en la
clausula segona d’aquest Conveni.

11
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d) Si escau, i sempre que sigui possible una vegada emés el certificat final,
s'instrumentara una addenda al present Conveni que reculli aguestes
incidéncies o maodificacions perqué es puguin repercutir les despeses
suportades per VAjuntament a la Comunitat Autonoma de les liles
Balears, de conformitat amb fa clausula seglent d’aguesi Conveni,
excepte pels casos prevists a 'apartat 4.3 segon paragraf d'aquest
conveni.

e} En cas que els increments de preu siguin deguts a deficiéncies manifestes
i acreditades en la redaccid del projecte d’obres, aquesta despesa serj
coberta, també, per la Conselleria, per si mateixa o mitjancant P'IBISEC,
els quals estaran facultats per aplicar el sistema de responsabhilitats
previst en la LCSP.

5. Tramitacié d’addendes per part de la Conselleria

5.1.En el cas que es donin alguns dels suposits recollits en la clausula anterior
gue comportin un augment del pressupost de I'obra o més despeses
derivades de l'execucid del contracte imputables, conforme a aguest
Conveni, a la Conselleria d’'Educacié i Universitat, aquesta haurd de dur a
terme els tramits administratius i pressupostaris corresponents per
formalitzar una addenda al present Conveni que reculli aquestes
incidencies, per tal que es puguin repercutir les despeses suportades per
VAjuntament a la Comunitat Autonoma de les liles Balears,

5.2.ta tramitacio i el pagament d’aquestes incidéncies, conforme al que s'ha
indicat en el punt anterior, es condicionen al fet que FAjuntament segueixi
els tramits procedimentals corresponents a cada incidéncia sorgida, d’acord
amb la clausula anterior.

5.3 Ei pagament de les despeses objecta de les addendes es fara efectiu en el
termini maxim de tres mesos a comptar des de fa seva formalit_zacié.

12
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6. Finangament de les obres

6.1.Com s’ha assenyalat en la clausula 3.2.a d’aquest Conveni, I'Ajuntament de

Campanet ha d'incloure en els seus pressuposts les dotacions necessaries

~ d'acord amb el cost del contracte d’obres per poder iniciar el procediment
s de licitacid de les obres objecte d’aquest Conveni.

L'import previst del contracte d'obres és de 268.950, 29 €, quantitat que
s'haura d'ajustar al pressupost final d'adjudicacié.

6.2.Per la seva banda, la Conselleria d’Educacio i Universitat ha d’incloure en
els seus pressuposts, en un primer moment, les partides necessaries a fi
d'abonar les guantiiats satisfetes per F'Ajuntament reiatives a l'import
d'adjudicacié del contracte d’obres (exclds el possible 10 % previst en
larticle 160.2 de 'RGLCAP), que en cap cas podran superar els imports
seglients, amb I'excepcié prevista a I'apartat 3 i tenint en compte el que
s'estableix a l'aparta 4 d’aquesta clausuia.

Any Partida pressupostaria Data de Import
pagament
2019  13101-G/421A01/63990/10 01/04/2019 268.950,29 €

6.3 La Conselleria d’Educacié i Universitat ha d’incloure, mitjancant una

resolucié del conseller d’Educacié i Universitat, en el pressupost de la
Comunitat Autdnoma de ies liles Balears de 'any 2019 I'import maxim que
es determinara després de I'adjudicacié de la licitacié publica que s’ha de
convocar per executar les obres objecte d’aquest Conveni.
Aquesta resolucié ha d’incloure I'import d’adjudicacié de les obres i a més,
st escau, el percentatge de baixa gue s’hagi produit amb un maxim del 10/%
| sempre respectant el maxim autoritzat pel Consell de Govern. Aquesta
Resolucié s’ha de notificar a I'Ajuntament de Campanet.
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Aquesta quantitat es transferira de la partida i per Fimport maxim que
s’han indicat i es destinaran a pagar els imports que "Ajuntament hagl
abonat efectivament al contractista per a I'execucié de les obres.

El pagament es tramitara en la data de pagament fixades en l'apartat 6.2
d’aquesta clausula, sempre que PAjuntament acrediti amb una antelacid
minima de 60 dies naturals respecte a la data de pagament 'execucio i el
cost de les obres, juntament amb un informe favorable de la Conselleria
d’Educacid | Universitat en el qual s’han d'indicar els imports dels certificats

2 v s e e~y e Yalatas)

d’obra expedits. En el cas que I'Ajuntament incompleixi aquest termini de
60 dies per a lacreditacié, es retardaran proporcionalment les dates de

pagament. La data limit per presentar I'acreditacid és I'1 de febrer de 2019.

Els compromisos adquirits per 'Administracié de la Comunitat Autonoma
de les llles Balears comprenen, en qualsevol cas, I'obra efectivament
construida, independentment que aquesta no s’hagi acabat totalment,
sempre que la manca d’acabament no sigui imputable a I'Ajuntament de
Campanet.

En el cas que les obres s’hagin acabat de conformitat amb [a Conselleria
d’Educacié i Universitat i que 'import de les obres executades sigui inferior
al pressupost final d’adjudicacié, o que la direccio técnica de les obres
consideri gue s'han de reduir determinades partides d’obra incloses en el
projecte d’execucid, la diferéncia entre la quantitat abonada per
I'Ajuntament de Campanet per 'obra efectivament construida i Fimport de
pagament previst per la Conselleria d’Educacié i Universitat s’haura de
reajustar. Aquest reajustament, si escau, es fara mitjangant la corresponent
odificacié a la baixa dels imports autoritzats per la Conselleria. Si no fos
possible aquest procediment, s’iniciara el corresponent expedient de
reintegrament per ingressos indeguts contra I'Ajuntament.
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En el cas que les obres no s’acabin totalment, [a diferéncia entre Fimport
dels fons utilitzats per I'Ajuntament i la suma prevista en aquest Conveni
s’haura de reajustar en els mateixos termes prevists en el paragraf anterior.

\\ 6.4.Els increments de despesa a que fa referéncia ia ciausuia quarta d'aquest
Conveni s’han d’articular, quan ja siguin definitius i estiguin correctament
justificats, mitjancant Faddenda corresponent establerta en la clausula
cinquena, després que la Conselleria hagi tramitat el procediment
administratiu i 'expedient pressupostari corresponents, que han de derivar
en un compromis econdomic d’abonar aguests increments.

7. Titularitat del CEIP

L'execuci6 de ies obres objecte d’aguest Conveni no alterara la titularitat ni del
sotar ni del CEIP, que seran municipals.

8. Despeses derivades d’actuacions administratives

L'Ajuntament de Campanet eximeix I’Administracié de la Comunitat Autdnoma
(Conselleria i IBISEC) de pagar qualsevol despesa derivada de tramitacions
administratives de qualsevol tipus.

9. Comissid de Seguiment del Conveni

Per fer el seguiment d’aquest Conveni, s’ha de crear una comissié paritaria
formada per dos representants de la Conselleria d’Educacié i Universitat (un
dels quals de I'IBISEC) | dos membres de 'Ajuntament de Campanet. Aquesta
Comissio és Fencarregada de dirimir qualsevol problema o resoldre qualsevol
dubte sorgits a I'hora d’aplicar aquest Conveni.

=

10. Causes de resolucié del Conveni
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Sén causes generals de resolucié del Conveni les seglients:
a. Uincompliment de les obligacions d’alguna de les parts.

b. El mutu acord. En el cas que ambdues parts considerin necessari rescindir
el Conveni per aquesta causa, s’hauran d’acreditar la causa i les
circumstancies concurrents i s’hauran de recollir les condicions i els pactes
relacionats amb Ia resolucid en un document subscrit per ambdues parts.

11, Vigéncia del Conveni

Aguest Conveni, si bé pel que fa al procéds d'obres {licitacid | execucid de les
obres de reforma del CEIP) es preveu una durada maxima de 9 mesos, restara
vigent mentre existeixen quantitats pendents d’abonarment entre ambdues
Administracions, i en tot cas amb una durada maxima de 18 mesos des de Ia
data de la signatura.

Com a mostra de conformitat, signam aguest Conveni en tres exemplars.
Palma, 10 de maig de 2018

Per la Comunitat Autdnoma Per I’Ajuntament de Campanet
de les llles Balears i I'IBISEC
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