



G
O
I
B
/

CONSELLERIA
D'EDUCACIÓ I
FORMACIÓ
PROFESSIONAL



G
O
I
B
/

CONSELLERIA
EDUCACIÓ
I FORMACIÓ
PROFESSIONAL
INSTITUT INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS EDUCATIUS



Ajuntament d'Inca

Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) i l'Ajuntament d'Inca per al finançament i l'execució de les obres de construcció d'un nou Centre d'Educació Infantil i Primària (CEIP) al municipi d'Inca.

Parts



Martí X. March Cerdà, conseller d'Educació i Formació Professional, nomenat pel Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, en l'exercici de les facultats que li atribueix l'article 11.c i 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, en qualitat de president de l'IBISEC, en l'exercici de les facultats atribuïdes pel Decret 26/2016, de 13 de maig, d'aprovació dels nous Estatuts d'aquesta entitat pública empresarial

Virgilio Moreno Sarrió batle de l'Ajuntament d'Inca, nomenat pel Ple de la corporació municipal en data 15 de juny de 2019, en nom i representació de l'Ajuntament en l'exercici de les facultats atribuïdes per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Antecedents

D'acord amb el Reial decret 1876/1997, de 12 de setembre, mitjançant el qual es va fer efectiu el traspàs de les competències en matèria d'ensenyament no universitari de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aquesta va assumir, entre altres competències, «l'elaboració, supervisió, aprovació, contractació i execució de projectes de noves construccions, reforma, ampliació o millora de les existents, així com la dotació i l'equipament referent als centres públics. Convocatòria i resolució de concursos i projectes d'edificis i material [...]».

La conjuntura econòmica actual de la comunitat autònoma implica la recerca i l'estudi de mecanismes de finançament efectiu de les obres necessàries per donar resposta a



G CONSELLERIA
O D'EDUCACIÓ I
I FORMACIÓ
B PROFESSIONAL



CONSELLERIA
EDUCACIÓ
I FORMACIÓ
PROFESSIONAL
INSTITUT INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS EDUCATIUS



Ajuntament d'Inca

l'interès públic educatiu, la qual cosa passa per aconseguir la màxima col·laboració possible dels municipis.

Totes les parts són plenament conscients de la problemàtica generada per la demanda d'escolarització i la manca d'infraestructures educatives que puguin donar una resposta òptima a les necessitats plantejades al municipi d'Inca. Es posa de manifest, en conseqüència, l'interès de totes les administracions implicades en la construcció d'un CEIP nou en aquest municipi.

Atesos els punts anteriors, i per tal de donar resposta a les necessitats plantejades, les parts han considerat adient acudir a la fórmula establerta en el Decret 89/2000, de 16 de juny (BOIB núm. 80, de 29 de juny), mitjançant el qual es regula la participació del Govern de les Illes Balears, a través de la conselleria competent en matèria d'educació i cultura, en el finançament de les obres de construcció, ampliació i conservació dels edificis dels centres públics docents que s'hagin de dur a terme dins l'àmbit territorial de les Illes Balears i es faculta aquesta conselleria per subscriure els convenis oportuns amb els consells insulars o les entitats locals interessades.

D'acord amb aquest Decret, es possibilita que se subscriuguin convenis per a la construcció, ampliació i conservació de centres educatius, les obres dels quals ha de licitar l'ajuntament interessat, amb el finançament final de la conselleria competent en matèria d'Educació. En aquests convenis s'ha de preveure la quantitat màxima de les aportacions que s'han de fer i la periodicitat amb què aquestes aportacions s'han de satisfer als consells insulars i a les entitats locals que els signin.

Atesa la necessitat d'escolarització que hi ha actualment al municipi d'Inca d'acord amb els estudis i els informes de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, esdevé del tot necessari construir-hi un nou centre docent d'Educació Infantil i Primària (CEIP) per garantir la prestació d'aquests ensenyaments de manera idònia.

Als efectes prevists en aquest Conveni, i d'acord amb el que estableix l'article 29.2.d de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i l'article 25.2, punts d i n, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, el municipi exerceix les competències pròpies que li corresponen en infraestructura viària i altres equipaments dels quals és titular; en gestió, regulació de l'ús o la destinació, conservació i manteniment del patrimoni municipal; en la cooperació amb l'Administració educativa en l'obtenció de solars per a



G
O
I
B
/

CONSELLERIA
D'EDUCACIÓ I
FORMACIÓ
PROFESSIONAL



CONSELLERIA
EDUCACIÓ
I FORMACIÓ
PROFESSIONAL
INSTITUT INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS EDUCATIUS



Ajuntament d'Inca

la construcció de nous centres docents, i en la conservació, el manteniment i la vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, educació primària o educació especial.

Conforme al que s'ha exposat anteriorment, l'Ajuntament d'Inca ha posat a disposició de la Conselleria d'Educació i Formació Professional un solar per a aquesta finalitat mitjançant un acord plenari de data 5 de novembre de 2018. Aquest solar ha rebut el vistiplau de la Conselleria, amb l'informe tècnic previ de l'IBISEC, en data 23 d'octubre de 2018. S'adjunta a aquest Conveni una còpia compulsada dels acords de l'Ajuntament mitjançant els quals posa a disposició de la Conselleria d'Educació i Formació Professional el solar per construir-hi el CEIP, així com de les dades registrals, la qualificació urbanística i les característiques físiques d'aquest solar.

L'entitat redactora dels projectes d'obres serà l'IBISEC, i l'entitat licitadora de les obres l'Ajuntament d'Inca, al qual corresponen tots els drets, deures i prerrogatives com a òrgan de contractació d'acord amb la normativa vigent sobre contractació pública i les precisions fetes en aquest Conveni.

D'acord amb el que estableix el Decret 26/2016, l'IBISEC és una entitat pública empresarial adscrita a la conselleria competent en matèria d'educació l'objecte de la qual és, entre altres, projectar, construir, conservar, explotar i promoure, per sí mateixa o amb mitjans i recursos de tercers, tota classe d'obres d'infraestructures educatives que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears promogui o en les quals participi, actuant per encàrrec del Govern de les Illes Balears.

Mitjançant la subscripció del present Conveni, l'IBISEC es compromet a dur a terme les actuacions i les gestions que li competeixen conforme al seu objecte social i les clàusules d'aquest document.

La Conselleria d'Educació i Formació Professional proporcionarà a aquest ens públic la dotació econòmica pressupostària que sigui necessària per dur a terme les actuacions esmentades.

Amb aquests antecedents, l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears representada per la Conselleria d'Educació i Formació Professional i l'IBISEC i l'Ajuntament d'Inca volen col·laborar per dur a terme de manera eficaç les obres esmentades, atès l'interès mutu per satisfer les necessitats educatives d'aquest municipi.



G CONSELLERIA
O D'EDUCACIÓ I
I FORMACIÓ
B PROFESSIONAL



CONSELLERIA
EDUCACIÓ
I FORMACIÓ
PROFESSIONAL
INSTITUT INFRASTRUCTURES
I SERVEIS EDUCATIUS



Ajuntament d'Inca

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Conveni d'acord amb les següents

Clàusules

1. Objecte i terminis

L'objecte d'aquest Conveni és regular la col·laboració entre l'Ajuntament d'Inca, l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per mitjà de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, i l'IBISEC per al finançament i l'execució de les obres de construcció d'un nou CEIP al municipi d'Inca, d'acord amb les fites següents:

El termini per a la redacció i supervisió del projecte serà de 6 mesos aproximadament.

El termini de licitació de les obres s'estima en 3 mesos comptadors des de l'aprovació del projecte.

El termini d'execució de les obres s'estima en 12 mesos; sense perjudici dels ajusts que puguin sorgir de la redacció definitiva del projecte i la licitació, si escau.

El termini per dur a terme el finançament de la inversió serà el que s'indica a la clàusula 6.2 d'aquest conveni.

Qualsevol canvi d'aquestes dates haurà de ser acordat per la comissió de seguiment prevista en la clàusula 9, a no ser que sigui com a conseqüència de l'aplicació de finançament extern a què es refereix l'apartat 6.5 d'aquest conveni.

2. Obligacions bàsiques de les parts

2.1. L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears queda obligada a abonar a l'Ajuntament el preu total de la construcció del centre, amb els límits, les condicions i les particularitats establerts en les clàusules d'aquest Conveni.



2.2. L'IBISEC queda obligat a:

- a) Redactar el projecte bàsic, contractar l'estudi geotècnic, la redacció del projecte definitiu i direcció facultativa corresponent conforme a la normativa contractual vigent; corresponent-li la supervisió del projecte que es redacti.
- b) Assumir les tasques de supervisió i consultoria tècnica durant l'execució de l'obra.
- c) Assessorar l'Ajuntament, a petició d'aquest, durant tot el procés de licitació de les obres fins a la finalització del contracte.
- d) Emetre un informe en els casos de modificació del contracte prevists en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP), sense perjudici de l'informe preceptiu del servei jurídic de l'òrgan de contractació (Ajuntament), i de l'informe del responsable del contracte.



2.3. L'Ajuntament queda obligat a:

- a) Mantenir el solar posat a disposició de la Conselleria en estat òptim per a l'execució de les obres i assegurar, en qualsevol cas, que els serveis bàsics urbanístics seran els corresponents a les necessitats plantejades pel projecte que es redacti. En particular, i amb aquest objecte, haurà de complir les prescripcions que pugui indicar l'IBISEC en l'acta de replantejament i, posteriorment, en l'acta de comprovació del replantejament.

Als efectes indicats en el paràgraf anterior, l'Ajuntament, com a propietari del solar, ha d'assumir els possibles costs que derivin de les actuacions que es requereixi fer, els quals no es poden fer repercutir en la Conselleria ni en l'IBISEC.

- b) En qualsevol cas, haurà de proporcionar tota la informació urbanística que sigui necessària per a la redacció del projecte i l'execució de l'obra.
- c) Dur a terme totes les actuacions corresponents a l'òrgan de contractació de les obres, amb les prerrogatives, els drets i els deures inherents a aquesta condició i d'acord amb les especificacions establertes en les clàusules 3 i 4 d'aquest Conveni.



G CONSELLERIA
O D'EDUCACIÓ I
I FORMACIÓ
B PROFESSIONAL
/



CONSELLERIA
EDUCACIÓ
I FORMACIÓ
PROFESSIONAL
INSTITUT INFRASTRUCTURES
I SERVEIS EDUCATIUS



Ajuntament d'Inca

- d) Informar puntualment l'IBISEC i/o la Conselleria de l'estat de les tramitacions administratives que dugui a terme que afectin l'objecte d'aquest Conveni, especialment del procés de licitació i adjudicació de les obres.
- e) Abonar, en primera instància al contractista adjudicatari, les certificacions d'obra i qualsevol incidència contractual que comporti un augment del pressupost, amb les especificacions establertes en les clàusules d'aquest Conveni.

2.4. Clàusula genèrica de repartiment de responsabilitats

L'Ajuntament, com a ens contractant de les obres, queda obligat a complir les obligacions que li competeixen per aquesta circumstància d'acord amb la normativa aplicable en matèria de contractes. Així, no podrà fer repercutir en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears cap responsabilitat derivada d'accions o omissions que hagin donat lloc a les que li són pròpies com a administració contractant.

L'Administració de la Comunitat Autònoma serà responsable de totes les actuacions hagi executat, ordenat o supervisat.



3. Règim de licitació i contractació de les obres. Especialitats

3.1. L'òrgan de contractació de les obres objecte d'aquest Conveni serà l'òrgan corresponent de l'Ajuntament d'Inca.

3.2. Això no obstant, atès que la Conselleria finança el contracte, ambdues parts convenen que el procediment de contractació de les obres ha de tenir les particularitats següents:

- a) Existència de crèdit amb previsió del percentatge corresponent a excessos d'amidaments



G
O
I
B
/

CONSELLERIA
D'EDUCACIÓ I
FORMACIÓ
PROFESSIONAL



G
O
I
B
/

CONSELLERIA
EDUCACIÓ
I FORMACIÓ
PROFESSIONAL
INSTITUT INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS EDUCATIUS



Ajuntament d'Inca

Per a la tramitació de l'expedient administratiu de licitació de les obres, l'ajuntament ha de comptar amb el crèdit adequat i suficient corresponent al pressupost base de licitació recollit al projecte aprovat i supervisat així com a l'import corresponent per a fer front, si escau, als excessos d'amidaments que es puguin donar durant l'execució de l'obra, amb un màxim del 10% del preu del contracte que es formalitzi, conforme allò que indica l'article 242.4 i LCSP.

b) Règim d'aprovació dels plecs de condicions administratives particulars (PCAP).

Abans que l'òrgan de contractació municipal aprovi els PCAP, aquests documents hauran d'haver estat revisats per la Conselleria, la qual, a aquest efecte, podrà demanar el criteri tècnic i/o jurídic de l'IBISEC.

Als efectes de compliment del present conveni, el termini de licitació de les obres previst a la clàusula primera restarà suspès des de la recepció dels PCAP per la Conselleria i fins el seu vist-i-plau.

3.3. Aquests PCAP s'han d'atenir necessàriament a les premisses jurídiques i jurisprudencials establertes a la Junta Consultiva de Contractació de les Balears i als tribunals de recursos contractuals, amb especial atenció als criteris d'adjudicació i a la valoració d'aquests, i no han de contenir previsions de modificació del contracte. Només es poden dur a terme modificacions del contracte en els casos i en la forma prevists en la LCSP.

3.4. Membres de la Mesa de Contractació

L'òrgan de contractació ha de nomenar un vocal de l'IBISEC perquè formi part de la Mesa de Contractació de les obres, amb veu i vot.

4. Règim d'execució de les obres

4.1. Designació del responsable del contracte municipal.



G CONSELLERIA
O D'EDUCACIÓ I
I FORMACIÓ
B PROFESSIONAL
/



CONSELLERIA
EDUCACIÓ
I FORMACIÓ
PROFESSIONAL
INSTITUT INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS EDUCATIUS



Ajuntament d'Inca

D'acord amb l'article 62.2 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic (LCSP) les facultats del responsable del contracte - definides a l'article 62.1 de dita Llei - s'exerciran pel Director Facultatiu conforme amb el que disposen els articles 237 a 246 de la LCSP.

L'Ajuntament designarà una unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte que figurarà en els plecs i haurà de vetllar per a la correcta execució de les obres i informarà a l'òrgan de contractació de qualsevol proposta de modificació del contracte que realitzi la direcció facultativa.

L'Ajuntament, a través de la unitat encarregada del seguiment de les obres conformarà, si procedeix, les certificacions d'obra emeses per la direcció facultativa, de forma prèvia a l'abonament del preu. Aquestes certificacions s'hauran de trametre a l'Ajuntament dins els 8 primers dies de cada mes.

4.2 Designació pel Conseller d'Educació i Formació Professional del responsable de la Conselleria de fer el seguiment de l'execució del Conveni.

L'IBISEC dura a terme la supervisió tècnica d'execució del contracte.

4.3 Emissió i pagament de les certificacions d'obra. Qüestions derivades

Conforme al que estipula l'article 240 de la LCSP, l'Ajuntament, com a òrgan de contractació, ha d'expedir mensualment, dins els 10 primers dies següents al mes que correspongui, les certificacions que compreguin l'obra executada durant aquest període de temps, amb la particularitat indicada en el paràgraf següent, si es dóna el cas.

Cas que es produeixin excessos d'amidaments durant l'execució de les obres en els termes previstos a l'article 242.4 i, es recolliran a la certificació final de les obres una vegada efectuats els tràmits corresponents a l'amidament general conforme l'article 166 RGLCAP.



G
O
I
B
/

CONSELLERIA
D'EDUCACIÓ I
FORMACIÓ
PROFESSIONAL



G
O
I
B
/

CONSELLERIA
EDUCACIÓ
I FORMACIÓ
PROFESSIONAL
INSTITUT INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS EDUCATIUS



Ajuntament d'Inca

En aquest cas, la Conselleria ha de pagar a l'Ajuntament l'import abonat per aquest concepte una vegada s'hagi emesa la certificació final d'obra corresponent, després de tramitar, si s'escau, una addenda a aquest Conveni d'acord amb el que estableix la clàusula 5. condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient.

En el cas que es produeixi una baixa en l'import d'adjudicació, no caldrà fer cap addenda per aquest concepte mentre l'import d'aquestes variacions en el nombre d'unitats no superi el percentatge de la baixa i sempre amb el límit del 10% legal, tenint en compte el que s'estableix a la clàusula 6.3 d'aquest conveni.

En qualsevol cas, les certificacions s'han de redactar conforme al model estipulat per la normativa vigent aplicable.

D'acord amb l'article 198 de la LCSP, l'Ajuntament ha de pagar les certificacions d'obra que s'expedeixin i aprovin en un termini màxim de 30 dies comptadors des que les aprovi l'òrgan de contractació municipal.

Sense perjudici del que s'ha indicat en el paràgraf anterior, l'Ajuntament no pot efectuar cap pagament, de les certificacions d'obra, sense el vistiplau exprés de la Conselleria i l'IBISEC. A aquest efecte, la Conselleria i l'IBISEC es comprometen a donar aquest vistiplau en un termini màxim de 10 dies hàbils des del moment en què els rebin. En el supòsit que, per qualsevol motiu, no es doni el vistiplau a una certificació, aquest es retornarà a l'Ajuntament amb indicació dels motius pels quals no s'ha signat. Si en el termini de 10 dies hàbils no s'hagués comunicat a l'Ajuntament el vistiplau o els motius de no signar, s'entendrà donat el vist i plau a la certificació de què es tracti.

4.4. Demora en el pagament del preu

L'Ajuntament, com a òrgan de contractació, ha d'efectuar els pagaments derivats de l'obra dins els terminis legalment establerts. En cas d'incompliment que comporti reclamacions judicials o extrajudicials d'interessos de demora, estarà obligat a abonar la quantitat que en resulti.

No obstant això, si el Conveni encara és vigent, la Comissió de Seguiment pot resoldre el grau d'incompliment de cada una de les administracions signants, així com el



G CONSELLERIA
O D'EDUCACIÓ I
I FORMACIÓ
B PROFESSIONAL



CONSELLERIA
EDUCACIÓ
I FORMACIÓ
PROFESSIONAL
INSTITUT INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS EDUCATIUS



Ajuntament d'Inca

pagament, mitjançant una addenda, de la part de responsabilitat que pugui derivar d'una actuació de la Conselleria o de l'IBISEC.

En el cas que el Conveni no sigui vigent, aquestes responsabilitats s'hauran de dirimir mitjançant el procediment administratiu corresponent i la Conselleria i/o l'IBISEC hauran d'abonar, si escau, la part de responsabilitat que pugui haver ocasionat el pagament tardà.

4.5. Modificacions no previstes i incidències del contracte d'obres

L'Ajuntament, com a òrgan de contractació, ha de tramitar el procediment adient, així com abonar en primera instància les despeses que se'n derivin i s'acreditin, en els casos següents:

Modificació del contracte d'obres en els casos i en la forma prevists en els títols I i II del llibre segon de la LCSP.

Incidències durant l'execució del contracte que puguin suposar un increment de la despesa, com ara augment de mesures, revisions de preus, variacions de tipus impositiu que afectin el preu i altres casos anàlegs.

En ambdós casos, l'Ajuntament, a més, està sotmès a les particularitats procedimentals següents:

- Ha de notificar a la Secretaria General de la Conselleria i a la gerència de l'IBISEC la circumstància que ha donat lloc a la incidència, adjuntant a la notificació tota la documentació que sigui necessària.
- La Conselleria ha d'autoritzar la tramitació i els imports de les incidències esmentades en un termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la documentació assenyalada al paràgraf anterior, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient.
- En el cas que la modificació del contracte derivi d'una modificació del projecte, l'IBISEC serà l'encarregat de gestionar i supervisar el procés tècnic de modificació (propostes de preus contradictoris, propostes de redacció del



G CONSELLERIA
O D'EDUCACIÓ I
I FORMACIÓ
B PROFESSIONAL
/



CONSELLERIA
EDUCACIÓ
I FORMACIÓ
PROFESSIONAL
INSTITUT INFRASTRUCTURES
I SERVEIS EDUCATIUS




Ajuntament d'Inca

projecte modificat) i d'emetre l'informe establert en la clàusula segona d'aquest Conveni.

- d) Si escau, i sempre que sigui possible una vegada emesa la certificació final, s'instrumentarà una addenda al present Conveni que reculli aquestes incidències o modificacions perquè es puguin repercutir les despeses suportades per l'Ajuntament a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb la clàusula següent d'aquest Conveni, excepte pels casos prevists a l'apartat 4.3 segon paràgraf d'aquest conveni, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient.

- e) En cas que els increments de preu siguin conseqüència de deficiències manifestes i acreditades en la redacció del projecte d'obres, aquesta despesa serà coberta, també, per la Conselleria, per sí mateixa o mitjançant l'IBISEC, els quals estaran facultats per aplicar el sistema de responsabilitats previst en la LCSP.



5. Tramitació d'addendes per part de la Conselleria

5.1. En el cas que es donin alguns dels supòsits recollits en la clàusula anterior que comportin un augment del pressupost de l'obra o més despeses derivades de l'execució del contracte imputables, conforme a aquest Conveni, a la Conselleria d'Educació i Formació Professional, aquesta haurà de dur a terme els tràmits administratius i pressupostaris corresponents per formalitzar una addenda al present Conveni que reculli aquestes incidències, per tal que es puguin repercutir les despeses suportades per l'Ajuntament a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient.

5.2. La tramitació i el pagament d'aquestes incidències, conforme al que s'ha indicat en el punt anterior, es condicionen al fet que l'Ajuntament segueixi els tràmits procedimentals corresponents a cada incidència sorgida, d'acord amb la clàusula anterior.

5.3 El pagament de les despeses objecte de les addendes es farà efectiu en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la seva formalització.



CONSELLERIA
D'EDUCACIÓ I
FORMACIÓ
PROFESSIONAL



CONSELLERIA
EDUCACIÓ
I FORMACIÓ
PROFESSIONAL
INSTITUT INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS EDUCATIU



Ajuntament d'Inca

6. Finançament de les obres

6.1. Com s'ha assenyalat en la clàusula 3.2.a d'aquest Conveni, l'Ajuntament d'Inca ha d'incloure en els seus pressuposts les dotacions necessàries d'acord amb el cost del contracte d'obres per poder iniciar el procediment de licitació de les obres objecte d'aquest Conveni.

L'import màxim previst dels projectes d'execució i del contracte d'obres és de 5.100.000,00€, quantitat que s'haurà d'ajustar al pressupost final d'adjudicació.

6.2. Per la seva banda, la Conselleria d'Educació i Formació Professional ha d'incloure en els seus pressuposts, en un primer moment, les partides necessàries a fi d'abonar les quantitats satisfetes per l'Ajuntament relatives a l'import d'adjudicació del contracte d'obres (exclòs el possible 10 % previst en l'article 160.2 de l'RGLCAP), que en cap cas podran superar els imports següents, amb l'excepció prevista a l'apartat 3 i tenint en compte el que s'estableix a l'apartat 4 d'aquesta clàusula.



Any	Partida pressupostària	Data de pagament	Import
2021	13101-G/421A01/62990/10	01/11/2021	510.000,00€
2022	13101-G/421A01/62990/10	01/11/2022	655.714,29€
2023	13101-G/421A01/62990/10	01/11/2023	655.714,29€
2024	13101-G/421A01/62990/10	01/11/2024	655.714,29€
2025	13101-G/421A01/62990/10	01/11/2025	655.714,29€
2026	13101-G/421A01/62990/10	01/11/2026	655.714,29€
2027	13101-G/421A01/62990/10	01/11/2027	655.714,29€
2028	13101-G/421A01/62990/10	01/11/2028	655.714,26€



G
O
I
B
/

CONSELLERIA
D'EDUCACIÓ I
FORMACIÓ
PROFESSIONAL



CONSELLERIA
EDUCACIÓ
I FORMACIÓ
PROFESSIONAL

B
/

INSTITUT INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS EDUCATIUS



Ajuntament d'Inca

En cas que l'import del pagament o l'obligació reconeguda per la Comunitat Autònoma a l'exercici 2021 sigui inferior al previst en aquesta anualitat, la diferència s'acumularà a l'anualitat de l'exercici 2022 inicialment previst mitjançant resolució del Conseller d'Educació i Formació Professional o, si s'escau, la tramitació del corresponent expedient.

6.3 Dins aquests imports màxims l'import exacte de les partides que la Conselleria d'Educació i Formació Professional ha d'incloure anualment en els pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de cadascun dels anys anteriorment esmentats es determinarà després de l'adjudicació de la licitació pública que s'ha de convocar per executar les obres objecte d'aquest Conveni. L'import així fixat s'ha de determinar mitjançant una resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, que s'ha de notificar a l'Ajuntament d'Inca.

Aquesta resolució ha d'incloure l'import d'adjudicació de les obres i a més, si escau, el percentatge de baixa que s'hagi produït amb un màxim del 10/% i sempre respectant el màxim autoritzat pel Consell de Govern. Aquesta Resolució s'ha de notificar a l'Ajuntament d'Inca.

Aquesta quantitat es transferirà de la partida i per l'import màxim que s'han indicat i es destinaran a pagar els imports que l'Ajuntament hagi abonat efectivament al contractista per a l'execució de les obres.

El pagament es tramitarà en cadascun dels exercicis i la data de pagament fixades en l'apartat 6.2 d'aquesta clàusula, sempre que l'Ajuntament acrediti amb una antelació mínima de 60 dies naturals respecte a la data de pagament l'execució i el cost de les obres, juntament amb un informe favorable de la Conselleria d'Educació i Formació Professional en el qual s'han d'indicar els imports de les certificacions d'obra expedides. En el cas que l'Ajuntament incompleixi aquest termini de 60 dies per a l'acreditació, es retardaran proporcionalment les dates de pagament. La data límit per presentar l'acreditació és l'1 de setembre de l'any en curs.

Els compromisos adquirits per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears comprenen, en qualsevol cas, l'obra efectivament construïda, independentment que aquesta no s'hagi acabat totalment, sempre que la manca d'acabament no sigui imputable a l'Ajuntament d'Inca.



G
O
I
B
/

CONSELLERIA
D'EDUCACIÓ I
FORMACIÓ
PROFESSIONAL



G
O
I
B
/

CONSELLERIA
EDUCACIÓ
I FORMACIÓ
PROFESSIONAL
INSTITUT INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS EDUCATIUS



Ajuntament d'Inca

En el cas que les obres s'hagin acabat de conformitat amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional i que l'import de les obres executades sigui inferior al pressupost final d'adjudicació, o que la direcció tècnica de les obres consideri que s'han de reduir determinades partides d'obra incloses en el projecte d'execució, s'haurà de tramitar el corresponent reajustament. Aquest reajustament, si escau, es farà mitjançant la corresponent modificació a la baixa dels imports autoritzats per la Conselleria. Si no fos possible aquest procediment, s'iniciarà el corresponent expedient de reintegrament per ingressos indeguts contra l'Ajuntament.

En el cas que les obres no s'acabin totalment, la diferència entre l'import dels fons utilitzats per l'Ajuntament i la suma prevista en aquest Conveni s'haurà de reajustar en els mateixos termes prevists en el paràgraf anterior.

6.4. Els increments de despesa a què fa referència la clàusula quarta d'aquest Conveni s'han d'articular, quan ja siguin definitius i estiguin correctament justificats, mitjançant l'addenda corresponent establerta en la clàusula cinquena, després que la Conselleria hagi tramitat el procediment administratiu i l'expedient pressupostari corresponents, que han de derivar en un compromís econòmic d'abonar aquests increments, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient.

6.5. En el cas que la Comunitat Autònoma rebi finançament extern que pugui ser aplicable a l'objecte d'aquest conveni es podrà tramitar la corresponent addenda per l'aplicació pressupostària d'aquests fons d'acord amb les condicions d'execució i pagament que exigeixi el fons. O per al cas que suposi només una reducció de les anualitats pressupostàries en què s'hagin de fer efectius els pagaments a l'Ajuntament, s'haurà de reajustar mitjançant resolució del Conseller d'Educació i Formació Professional o, si s'escau, la tramitació del corresponent expedient.

7. Titularitat del CEIP

L'execució de les obres objecte d'aquest Conveni no alterarà la titularitat ni del CEIP ni del seu solar, que seran municipals.



G CONSELLERIA
O D'EDUCACIÓ I
I FORMACIÓ
B PROFESSIONAL



CONSELLERIA
EDUCACIÓ
I FORMACIÓ
PROFESSIONAL
B INSTITUT INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS EDUCATIUS



Ajuntament d'Inca

8. Despeses derivades d'actuacions administratives

L'Ajuntament d'Inca eximeix l'Administració de la Comunitat Autònoma (Conselleria i IBISEC) de pagar qualsevol despesa derivada de tramitacions administratives de qualsevol tipus.

9. Comissió de Seguiment del Conveni

Per fer el seguiment d'aquest Conveni, s'ha de crear una comissió paritària formada per dos representants de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (un dels quals de l'IBISEC) i dos membres de l'Ajuntament d'Inca. Aquesta Comissió és l'encarregada de dirimir qualsevol problema o resoldre qualsevol dubte sorgits a l'hora d'aplicar aquest Conveni.

10. Causes de resolució del Conveni

Són causes generals de resolució del Conveni les següents:

- a) L'incompliment de les obligacions d'alguna de les parts. En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment perquè compleixi en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es consideren incomplets. Aquest requeriment s'ha de comunicar a la comissió de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i a les altres parts signants. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persisteix l'incompliment, la part que el va dirigir notificarà a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa podrà comportar la indemnització dels perjudicis causats si així s'hagués previst.
- b) El mutu acord. En el cas que ambdues parts considerin necessari rescindir el Conveni per aquesta causa, s'hauran d'acreditar la causa i les circumstàncies concurrents i s'hauran de recollir les condicions i els pactes relacionats amb la resolució en un document subscrit per ambdues parts.

- c) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
- d) Per qualsevol altre causa distinta de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.

11. Vigència del Conveni

Aquest Conveni restarà vigent mentre existeixen quantitats pendents d'abonament entre ambdues Administracions. Es preveu que la seva vigència s'estendrà fins al dia 1 de novembre de 2028, termini del darrer pagament previst, o el que resulti si aquest fos posterior.

Pel que fa aquesta vigència i els compromisos de pagament, el conveni, d'acord amb el que disposa l'article 65.5 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre de Finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 20.2 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de Finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ha estat autoritzat pel Consell de Govern en sessió de dia 21 de desembre de 2020 i, d'acord amb el que estableix l'article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, ha estat aprovat pel plenari de l'Ajuntament d'Inca en sessió de 29 de desembre de 2020.

Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en tres exemplars.

Inca, 18 de febrer de 2021

Per la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i l'IBISEC



Per l'Ajuntament d'Inca

