
Conveni  de  col·laboració  entre  la  Conselleria  d’Educació  i  Universitats  i
l’Ajuntament de Son Servera per al finançament i l’execució de les obres de millora
de les infraestructures educatives del terme municipal de Son Servera.

Parts

Antoni Vera Alemany, conseller d’Educació i Universitats, nomenat pel Decret 9/2023, de
10 de juliol, en relació al Decret 5/2024, de 29 de maig, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les
Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les
conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat
pel Decret 16/2023, de 20 de juliol; pel Decret 17/2023, de 23 d’agost; pel Decret 1/2024,
de 4 de gener, i pel Decret 4/2024, de 17 de maig, en l’exercici de les facultats que li
atribueixen els articles 11 i 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  

Jaime Servera  Lliteras,  batle  de l’Ajuntament de Son Servera  nomenat  pel  Ple de la
corporació  municipal  en data  17  de  juny  del  2023,  en  nom  i  representació  de
l’Ajuntament en l’exercici de les facultats atribuïdes pels apartats b) i r) de l’article 21.1
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Antecedents

1. Les parts que subscriuen aquest conveni són conscients que l’estat actual de
varis  centres  educatius  situats  al  municipi  de  Son Servera  requereixen d’una
sèrie  d’inversions  per  a  què  puguin  comptar  amb  unes  infraestructures
adequades a la creixent demanda educativa i siguin suficientment millorades,
reformades i/o ampliades per a  garantir  la  prestació dels  ensenyaments que
ofereixen els centres de manera idònia. Es posa de manifest, en conseqüència,
l’interès de totes les administracions implicades en la millora de les instal·lacions
dels centres educatius públics del municipi.

2. L’article 27 de la Constitució Espanyola estableix que tothom té dret a l’educació i
que l’educació tindrà com a objecte el ple desenvolupament de la personalitat
humana en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets i a les
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llibertats fonamentals. Així mateix, preveu a l’article 44.1 que els poders públics
promouran i tutelaran l’accés a la cultura, a la que tothom té dret. 

3. D’acord amb el Reial decret 1876/1997, de 12 de setembre, mitjançant el qual es
va  fer  efectiu  el  traspàs  de  les  competències  en  matèria  d’ensenyament  no
universitari de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aquesta va
assumir,  entre  altres  competències,  “l’elaboració,  supervisió,  aprovació,
contractació i execució de projectes de noves construccions, reforma, ampliació
o millora de les existents, així com la dotació i l’equipament referent als centres
públics.  Convocatòria  i  resolució  de concursos i  projectes d’edificis  i  material
[...]”.

4. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, segons la redacció donada per la Llei
orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears, estableix a l’article 12 els principis rectors de l’activitat pública i disposa
que les institucions pròpies de la comunitat autònoma han de promoure, com a
principis rectors de la política econòmica i social, el desenvolupament sostenible
encaminat a la plena ocupació, la cohesió social i el progrés científic i tècnic, de
manera  que s’asseguri  a  tota  la  ciutadania l’accés als  serveis  públics  i,  entre
d’altres , el dret a l’educació, el lleure i la cultura. 

Així mateix,  l’article 36.2 de l’estatut d’autonomia de les Illes Balears, estableix
que correspon a la Comunitat Autònoma la competència de desenvolupament
legislatiu i d’execució de l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus,
modalitats i especialitats.

5. La Llei 1/2022, de 8 de març, d’educació de les Illes Balears (en endavant LEIB), a
l’article 42.1 estableix que la conselleria ha d’establir protocols i procediments de
col·laboració amb els ajuntaments.  Així  mateix,  l’article  42.2,   estipula que els
protocols de col·laboració a què es refereix el punt anterior poden fer referència
a les actuacions següents:
a) La creació, la conservació i la vigilància dels centres educatius públics.
b) La col·laboració en relació amb l’escolarització en els ensenyaments gratuïts i
universals.
c) La col·laboració en relació amb l’escolarització en el primer cicle d’educació
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infantil.
d) La col·laboració en relació amb les escoles de música de titularitat municipal.
e) La col·laboració en relació amb l’educació permanent de persones adultes.
f) La col·laboració en relació amb la prestació de diversos serveis educatius i la
realització d’activitats o serveis complementaris.
g) La col·laboració en matèria de promoció de la participació infantil.
h) La col·laboració per garantir la seguretat i un entorn protector de la infància i
l’adolescència als centres escolars.
i) La col·laboració amb els centres educatius sostinguts amb fons públics per a
l’ús.
i l’optimització dels recursos sociocomunitaris de proximitat.
j) Qualsevol altra actuació que tingui com a objectiu l’impuls del municipi com a
entitat educadora. 

Per últim, a l’article 42.3, estableix que per fer efectiva la col·laboració pertinent
es poden subscriure els convenis corresponents. 

6. A l’article 43.1 de la LEIB, sobre articulació de la cooperació, estableix que els
consells  insulars  i  els  ajuntaments poden establir  amb el  Govern de les  Illes
Balears  el  règim  que  articuli  la  cooperació  per  dur  a  terme  la  construcció,
l’ampliació, l’adequació, la reforma i l’equipament, si escau, de centres docents
públics; així com la prestació de serveis complementaris, la prestació del servei
educatiu del primer cicle d’educació infantil, o la complementació de programes
en matèria d’educació permanent de persones adultes, ensenyaments de règim
especial  o  formació  professional  o  d’altres  actuacions  incloses  en  l’article
anterior. 

7. L’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
estableix que per al compliment de les seves finalitats i en l’àmbit de les seves
respectives competències, les entitats locals, d’acord amb la Constitució i les lleis,
tenen capacitat jurídica plena per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar
o alienar tota classe de béns, subscriure contractes, establir i explotar obres o
serveis públics, obligar-se, interposar els recursos establerts i exercir les accions
que preveuen les lleis. 

3



Així mateix, l’article 57.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, estableix que la cooperació econòmica, tècnica i administrativa
entre  l’Administració  local  i  les  administracions  de l’Estat  i  de  les  comunitats
autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, s’ha de
desenvolupar amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes prevists en
les  lleis,  i  pot  tenir  lloc,  en  tot  cas,  mitjançant  els  consorcis  o  els  convenis
administratius que subscriguin.

En  aquest  sentit,  es  pronuncia  l’article  68.1  de  la  Llei  20/2006,  de  15  de
desembre, municipal i règim local de les Illes Balears, quan assenyala que els
ens  locals  poden  subscriure  entre  sí  i  amb  altres  administracions,  convenis
interadministratius i constituir societats instrumentals per a la millor prestació
dels serveis públics.

8. Als efectes prevists en aquest Conveni, i  d’acord amb el que estableix l’article
29.2.d de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears, i l’article 25.2, punts d i n, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització  i  sostenibilitat  de  l’administració  local,  el  municipi  exerceix  les
competències  pròpies  que  li  corresponen  en  infraestructura  viària  i  altres
equipaments dels quals és titular;  en gestió,  regulació de l’ús o la destinació,
conservació  i  manteniment  del  patrimoni  municipal;  en  la  cooperació  amb
l’Administració educativa en l’obtenció de solars per a la construcció de nous
centres docents, i en la conservació, el manteniment i la vigilància dels edificis de
titularitat local destinats a centres públics d’educació infantil, educació primària
o educació especial.

9. En  el  marc  dels  principis  generals  que  han  de  regir  les  relacions  entre  les
diferents administracions públiques de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic  del  sector  públic,  es  disposa,  en  l’article  3,  que  les  administracions
públiques,  en  les  seves  relacions,  es  regeixen  pels  principis  de  cooperació,
col·laboració i coordinació, i, en la seva actuació, pels criteris d’eficàcia i servei
efectiu als ciutadans.

10. Atesos  els  punts  anteriors,  i  per  tal  de  donar  resposta  a  les  necessitats
plantejades, les parts han considerat adient acudir a la fórmula establerta en el
Decret 89/2000, de 16 de juny (BOIB núm. 80, de 29 de juny), mitjançant el qual
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es regula la participació del Govern de les Illes Balears, a través de la conselleria
competent en matèria d’educació i cultura, en el finançament de les obres de
construcció,  ampliació  i  conservació dels  edificis  dels  centres públics  docents
que s’hagin de dur a terme dins l’àmbit territorial de les Illes Balears i es faculta
aquesta  conselleria  per  subscriure  els  convenis  oportuns  amb  els  consells
insulars o les entitats locals interessades.

D’acord amb aquest Decret, es possibilita que se subscriguin convenis per a la
construcció, ampliació i conservació de centres educatius, les obres dels quals ha
de  licitar  l’ajuntament  interessat,  amb  el  finançament  final  de  la  conselleria
competent  en  matèria  d’educació.  En  aquests  convenis  s’ha  de  preveure  la
quantitat màxima de les aportacions que s’han de fer i la periodicitat amb què
aquestes aportacions s’han de satisfer als consells insulars i a les entitats locals
que els signin.

11. D’acord amb la política actual de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i
ateses les necessitats de millora de les infraestructures que hi ha actualment al
municipi de Son Servera en referència amb els estudis i els informes elaborats
tant  per  l’Ajuntament  de  Son  Servera  com  per  la  Conselleria  d’Educació  i
Universitats,  esdevé del  tot  necessari  intervenir per garantir la prestació dels
ensenyaments de manera idònia. 

12. L’article 78 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de  l’Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, estableix que l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears pot subscriure convenis de col·laboració
amb  les  altres  administracions  públiques  en  l’àmbit  de  les  respectives
competències.

13. La Conselleria d’Educació i Universitats i  l’Ajuntament de Son Servera tenen l’
interès comú en col·laborar conjuntament per millorar les infraestructures dels
CEIP,  segons  s’indicarà  a  l’annex  a  aquest  conveni.  Per  dur-ho  a  terme,
l’Ajuntament  projectarà,  contractarà  i  executarà  les  obres  d’adequació
necessàries dels immobles descrits en els annexos. La Conselleria, per la seva
banda, aportarà la dotació econòmica que sigui necessària per dur a terme les
actuacions esmentades. 
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14. La  col·laboració  que s’estableix  entre  la  Conselleria  d’Educació i  Universitats  i
l’Ajuntament de Son Servera es regula a l’empara dels articles 47 a 53 de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

15. A la vista dels interessos concurrents, ambdues parts manifesten la voluntat de
subscriure el present conveni.

16. L’aportació econòmica, objecte del present expedient té un caràcter singular per
concorre raons d’interès públic i social, ja que qualsevol  millora o establiment
dels servei públics redunda, a la fi, en el benestar de la ciutadania. 

17. Així, i amb la finalitat de contribuir a alleugerar les càrregues administratives de
la Conselleria d’Educació i Universitats, ambdues parts convenen en que, a més
de  executar  les  obres,  l’Ajuntament  de  Son  Servera  realitzarà  les  actuacions
adients per a l’obtenció dels projectes urbanístics corresponents a cadascuna de
les obres a realitzar, la qual cosa haurà de redundar, a més en benefici d’una
millor gestió de les llicències urbanístiques a atorgar pel propi municipi.

Les  parts  ens  reconeixem  mútuament  la  capacitat  legal  necessària  per  formalitzar
aquest conveni, d’acord amb les següents.

Clàusules

1. Objecte del Conveni

L’objecte  d’aquest  Conveni  és  regular  la  col·laboració  entre  l’Administració  de  la
Comunitat  Autònoma  de  les  Illes  Balears,  mitjançant  la  Conselleria  d’Educació  i
Universitats i l’Ajuntament de Son Servera, per l’execució de les obres de millora dels
centres educatius públics, d’acord amb les següents fites:

a. La relació de les obres de reforma i millora que es duran a terme mitjançant
aquest  conveni  de col·laboració,  són les  que es relacionen a l’annex d’aquest
conveni, que inclou les actuacions a partir de l’1 de gener de 2025,  així com les
que es duguin a terme una vegada formalitzat el conveni. A més, es relacionen
els serveis de redacció de projecte i de direcció facultativa que siguin necessaris.
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Aquest  annex  inclou  la  descripció  detallada  de  les  actuacions  a  realitzar,
l’estimació temporal i la planificació econòmica prevista de cada una d’elles.

b. El termini per dur a terme el finançament de la inversió serà el que s’indica a la
clàusula quinta d’aquest conveni.

2. Obligacions de les parts

2.1. Correspon a la Conselleria d’Educació i Universitats: 

a. Abonar  a  l’Ajuntament  el  preu  total  de  les  reformes  i  millores  dels  centres,
inclosos, en el cas d’externalització, els serveis de redacció del projecte i direcció
facultativa de l’obra, amb els límits, les condicions i les particularitats establerts
en l’annex i les clàusules d’aquest Conveni.

b. Supervisar els projectes urbanístics elaborats per l’Ajuntament, amb relació a les 
obres de millora i reforma encomanades a l’Ajuntament, així com informar les 
obres que no requereixin un projecte urbanístic, d’acord amb la documentació 
tècnica i econòmica que presenti l’Ajuntament.

c. Assumir les tasques de supervisió i consultoria tècnica durant l’execució de les
obres.

d. Emetre un informe tècnic en els casos de modificació del contracte prevists en
els títols I i II del llibre segon de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (en endavant, LCSP), sense perjudici de l’informe preceptiu del
servei  jurídic  de  l’òrgan  de  contractació  (Ajuntament),  i  de  l’informe  del
responsable del contracte.

2.2 . Correspon a l'Ajuntament de Son Servera:

a. Dur a terme, amb mitjans propis o aliens, la redacció dels projectes urbanístics
corresponents  a  les  obres  relacionades  a  l'annex  d'aquest  conveni,  amb  les
següents precisions:
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o Es compromet a  assumir  o  exigir  quanta  recomanació o determinació
tècnica es derivi dels informes de supervisió emesos per la Conselleria
d’Educació  i  Universitats,  als  efectes  de  correcció  de  deficiències  i
supervisió favorable dels projectes.

o Es compromet a proporcionar tota documentació justificativa que se li
demani per la Conselleria d’Educació i Universitats als efectes de realitzar
els corresponents pagaments.

a. Fer-se  càrrec  de  qualsevol  despesa  i  gestió  derivada  de  tramitacions
administratives  de  qualsevol  tipus,  en  especial  les  corresponents  a
autoritzacions urbanístiques per a l'execució de les obres.

b. Contractar i executar les obres detallades a l’annex a aquest conveni.

c. Informar puntualment a la Conselleria d’Educació i Universitats de l’estat de les
tramitacions administratives que dugui a terme que afectin l’objecte d’aquest
Conveni, especialment del procés de licitació i adjudicació de les obres.

d. Abonar,  en  primera  instància  totes  les  despeses  generades  en  virtut  dels
contractes objecte d’aquest conveni, incloses incidències, excessos d’amidament
i  modificacions que comptin  amb el  vist  i  plau de la  Conselleria  d’Educació i
Universitats;  i  tot  això  sense  perjudici  de  la  tramitació  de  la  corresponent
addenda prevista a la clàusula quarta d’aquest conveni en el cas que suposi un
increment sobre el màxim autoritzat per aquest conveni. 

3. Règim d’execució de les diferents actuacions

3.1.  Les  actuacions,  els  terminis  i  els  imports  màxims  són  els  establerts  a  l’annex
d’aquest conveni. De totes maneres són imports i  terminis orientatius i no limitatius
perquè allò important és que totes les actuacions estiguin supervisades o, segons els
casos, amb el vistiplau de la Secretaria Autonòmica de Desenvolupament Educatiu i el
pagament per part de la Conselleria d’Educació i  Universitats es durà a terme quan
l’Ajuntament  acrediti  l’efectiva  execució  i  el  cost  de  les  actuacions  objecte  d’aquest
conveni, amb l’únic límit de l’import màxim global establert en aquest conveni.
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3.2.  Per  als  contractes  de  serveis  de  redacció  de  projecte  i  direcció  facultativa  les
particularitats són les següents:

a. En cas de resolució anticipada d'aquests  contractes de serveis,  la  Conselleria
d’Educació  i  Universitats  només  abonarà  aquella  part  que  sigui  aprofitable,
conforme la liquidació que es practiqui.

b. Si  es  donessin  circumstàncies  que  determinessin  un  major  cost  d'aquest
contracte  de  serveis  per  causes  alienes  a  la  supervisió  de  la  Conselleria
d’Educació  i  Universitats,  aquest  augment  pressupostari  serà  assumit  per
l'Ajuntament.

c. En cas d’execució correcta d’aquest contracte però no es pugui dur a terme la
direcció facultativa  perquè al  final  no  s’adjudiqui  l’obra  o aquesta  no finalitzi
correctament, la Conselleria d’Educació i Universitats abonarà la part dels serveis
que s’hagin realitzat i el projecte d’obra passarà a ser propietat de la Conselleria.

3.3.  Per  als  contractes  menors  d’obra,  l’Ajuntament  haurà  d’enviar  a  la  Secretaria
Autonòmica  de  Desenvolupament  Educatiu  prèviament  a  la  seva  contractació,   la
documentació tècnica necessària perquè li donin el vistiplau. 

3.4.  Per als contractes d’obres que necessitin una licitació les particularitats són les
següents:

a. En  la  tramitació  de  l’expedient  administratiu  de  licitació  de  les  obres,
l’Ajuntament es compromet a disposar de crèdit adequat i suficient per al preu
de licitació d’acord amb el projecte, així com de la quantitat suficient per cobrir
el  10 %  del  preu  de  l’adjudicació  per  fer  front,  si  escau,  a  la  circumstància
prevista en l’article 160 de l’RGLCAP.  

b. L'Ajuntament, a través del responsable del contracte conformarà, si procedeix,
els  certificats  d’obra  emesos  per  la  direcció  facultativa,  de  forma  prèvia  a
l’abonament del preu. 

c. D’acord amb l’article  198 de la  LCSP,  l’Ajuntament ha de pagar els  certificats
d’obra que s’expedeixin i aprovin en un termini màxim de 30 dies comptadors
des que els aprovi l’òrgan de contractació municipal.

d. Sense perjudici del que s’ha indicat en el paràgraf anterior, l’Ajuntament no pot
efectuar  cap  pagament  sense  el  vistiplau  de  la  Secretaria  Autonòmica  de
Desenvolupament  Educatiu  de  la  Conselleria  d’Educació  i  Universitats,  dels
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certificats  d’obra.  A  aquest  efecte,  la  Conselleria  d’Educació  i  Universitats  es
comprometen a donar aquest vistiplau en un termini màxim de 10 dies naturals
des del moment en què els rebin. En el supòsit que, per qualsevol motiu, no es
doni el vistiplau a un certificat, aquest es retornarà a l’Ajuntament amb indicació
dels motius pels quals no s’ha signat. Si en el termini de deu dies naturals no
s’hagués  comunicat   a  l’Ajuntament  el  vistiplau  o  els  motius  de  no  signar,
s’entendrà donat el vist i plau al certificat de què es tracti.

e. L’Ajuntament,  com  a  òrgan  de  contractació,  ha  de  tramitar  el  procediment
adient,  així  com abonar en primera  instància  les  despeses que se’n derivin  i
s’acreditin, en els casos següents: 

o Modificació del contracte d’obres en els casos i en la forma prevists en el
títol I i II del llibre segon de la LCSP.

o Incidències  durant  l’execució  del  contracte  que  puguin  suposar  un
increment  de la  despesa,  com ara  augment  de mesures,  revisions  de
preus,  variacions  de tipus  impositiu  que  afectin  el  preu  i  altres  casos
anàlegs.

En  ambdós  casos,  l’Ajuntament,  a  més,  està  sotmès  a  les  particularitats
procedimentals següents:

1. Ha de notificar a la Secretaria Autonómica de Desenvolupament Educatiu
de  la  Conselleria  d’Educació  i  Universitats,  en  un  termini  de  quinze  dies
hàbils,  la  circumstància  que  ha  donat  lloc  a  la  incidència,  adjuntant  a  la
notificació tota la documentació que sigui necessària.

2. La Conselleria ha d’autoritzar la tramitació i els imports de les incidències i
modificacions esmentades en un termini de quinze dies hàbils a comptar des
de la recepció de la documentació assenyalada al paràgraf anterior.

3. En el  cas  que la  modificació del  contracte derivi  d’una modificació del
projecte,  la  Conselleria  d’Educació  i  Universitats  serà  l’encarregada  de
gestionar i  supervisar el  procés tècnic de modificació (propostes de preus
contradictoris,  propostes  de  redacció  del  projecte  modificat)  i  d’emetre
l’informe establert en la clàusula segona d’aquest Conveni. 
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3.5. Les actuacions objecte d’aquest conveni podran ser objecte d’una ampliació del
termini  d’execució  en  aquells  casos  en  què  l’Ajuntament  les  hagi  tramitat  i
autoritzat en la forma i terminis legalment establerts, i comptin, a més, amb el vist i
plau de la Secretaria Autonòmica de Desenvolupament Educatiu de la Conselleria
d’Educació i Universitats.

Aquesta ampliació del termini d’execució pot suposar un reajustament d’anualitats
que  es  durà  a  terme  mitjançant  una  Resolució  del  Conseller  d’Educació  i
Universitats. 

En el cas que aquesta ampliació afecti al període de vigència del conveni aquesta es
podrà ampliar mitjançant la signatura de la corresponent addenda. 

3.6. L’import de cada una de les actuacions objecte d’aquest conveni es podrà anar
incrementant a mesura que es vagin contractant els serveis, s’aprovin els projectes
urbanístics  o,  en  definitiva,  es  vagin  executant,  sempre  i  quan  compleixin  les
condicions  i  l’import  global  màxim  a  què  fa  referència  aquest  conveni,  sense
perjudici d’allò regulat en el paràgraf següent i la clàusula 4 d’aquest conveni. 

Si  després del primer pagament previst  a la clàusula quinta,  punt tres d’aquest
conveni  l’import  executat  en  relació  a  les  actuacions  pendents  de  realitzar  fa
preveure  que  no  sigui  suficient  l’import  global  màxim  per  executar  totes  les
actuacions, es convocarà a la Comissió de seguiment perquè determini, si escau,
un augment de l’import global màxim del conveni o en el seu defecte deixar sense
executar alguna actuació inicialment prevista.

De forma excepcional  i  per causes justificades la  Comissió de Seguiment podrà
autoritzar la realització d'una actuació no prevista inicialment amb la condició que
es deixi de fer alguna o algunes de les actuacions sí previstes, per tal que l'import
global màxim del conveni no es vegi afectat, sense perjudici que es puguin aplicar
les  clàusules  3  i  4  d’aquest  conveni  respecte  a  les  addendes  motivades  per
l'increment dels imports o dels terminis previst inicialment.

En el cas d’augment de l’import global màxim s’haurà de tramitar la corresponent
addenda de conformitat amb la clàusula següent.
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4. Addendes al conveni 

4.1. En el cas que es donin alguns dels supòsits recollits en la clàusula anterior que
comportin  un  increment  de  l’import  màxim  global  d’aquest  conveni,
s’instrumentarà  una addenda al  present  Conveni,  condicionada a l’existència  de
crèdit adequat i suficient, que reculli, bé aquelles incidències o modificacions que
comptin  amb  el  vist  i  plau  de  la  Secretaria  Autonòmica  de  Desenvolupament
Educatiu de la Conselleria d’Educació i Universitats perquè es puguin repercutir les
despeses suportades per l’Ajuntament, bé l’ampliació de l’import màxim global que
hagi aprovat la Comissió de Seguiment.  

4.2.  El  pagament de les despeses objecte de l’addenda es farà efectiu en el  termini
màxim de tres mesos a comptar des de la seva formalització, prèvia acreditació de
les despeses per part de l’Ajuntament, juntament amb un informe favorable de la
Secretaria Autonòmica de Desenvolupament Educatiu de la Conselleria d’Educació i
Universitats.

4.3. En tot cas, el conveni es podrà modificar mitjançant addenda sempre que existeixi
acord previ i exprés de les parts.

5. Finançament de les obres

5.1. L’import a finançar per aquest conveni és la suma de cada una de les actuacions
previstes a l’annex d’aquest conveni que fa un total màxim de  672.791,02 € (IVA
inclòs), essent l’import de cada actuació orientativa i no limitativa.

5.2. L’Ajuntament de Son Servera ha d’incloure en els seus pressuposts les dotacions
necessàries  per  cobrir  cada  una  de  les  actuacions  previstes  a  l’annex  d’aquest
conveni.

5.3. Per la seva banda, la Conselleria d’Educació i Universitats ha d’incloure en els seus
pressuposts  les  partides  necessàries  a  fi  d’abonar  les  quantitats  satisfetes  per
l’Ajuntament relatives a les actuacions previstes a l’annex d’aquest conveni, d’acord
amb la distribució següent:

Any Partida pressupostària Data de
pagament

Import
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2025 13201/423B03/76000/10 15/11/2025 672.791,02€
(IVA inclòs)

Aquest expedient, tramitat com anticipat de despesa, queda condicionat a l'existència 
de crèdit adequat i suficient, en els pressuposts generals de la comunitat autònoma de 
les Illes Balears de l'exercici 2025, en els termes prevists a l'article 43.1 del Decret 
75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances
i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

5.4. Els pagaments es tramitaran en cadascun dels exercicis i les dates de pagament
fixades en l’apartat 5.3 d’aquesta clàusula, sempre que l’Ajuntament acrediti amb una
antelació mínima d’un mes respecte a la data de pagament l’execució i el cost de les
actuacions  objecte  d’aquest  conveni,  juntament  amb  un  informe  favorable  de  la
Secretaria  Autonòmica  de  Desenvolupament  Educatiu  de  la  Conselleria  d’Educació  i
Universitats en el qual s’han d’indicar els imports executats i la seva idoneïtat amb les
actuacions previstes en aquest conveni. 

En  el  cas  que  l’Ajuntament  incompleixi  aquests  terminis  per  a  l’acreditació,  es
retardaran proporcionalment les dates de pagament. Una vegada acreditada la totalitat
de l’obra o actuacions, no caldrà que l’Ajuntament aporti cap altre justificació per a cada
pagament.

Els compromisos adquirits per l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears comprenen, en qualsevol cas, l’obra efectivament construïda, independentment
que aquesta no s’hagi acabat totalment,  sempre que la manca d’acabament no sigui
imputable a l’Ajuntament de Son Servera. 

5.5. En el cas dels contractes de serveis de redacció del projecte i de direcció facultativa
de l’obra es durà a terme el pagament malgrat no s’hagin executat com estaven prevists
si es donen les circumstàncies previstes a la clàusula tercera, punt dos d’aquest conveni.

5.6. En el cas que les obres s’hagin acabat de conformitat amb la Conselleria d’Educació
i  Universitat  i  que l’import de les obres executades sigui inferior al  pressupost final
d’adjudicació,  o  que  la  direcció  tècnica  de  les  obres  consideri  que  s’han  de  reduir
determinades partides d’obra incloses en el projecte d’execució, la diferència entre la
quantitat abonada per l’Ajuntament de Son Servera per l’obra efectivament construïda i
l’import  de  pagament  previst  per  la  Conselleria  d’Educació  i  Universitat  s’haurà  de
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reajustar. Aquest reajustament, si escau, es farà mitjançant la corresponent modificació
a la baixa dels imports autoritzats per la Conselleria. 

En el cas que les obres no s’acabin totalment pels motius exposats anteriorment, la
diferència  entre  l’import  dels  fons  utilitzats  per  l’Ajuntament  i  la  suma  prevista  en
aquest Conveni  s’haurà de reajustar en els mateixos termes prevists  en el  paràgraf
anterior. 

5.7. Els increments de despesa a què fa referència la clàusula quarta, punt un, d’aquest
Conveni s’han d’articular,  quan ja siguin definitius i  estiguin correctament justificats,
mitjançant  l’addenda corresponent  establerta  en  la  clàusula  quarta,  després  que la
Conselleria  hagi  tramitat  el  procediment  administratiu  i  l’expedient  pressupostari
corresponents,  que  han  de  derivar  en  un  compromís  econòmic  d’abonar  aquests
increments. 

6. Comissió de Seguiment del Conveni

1. Per fer el seguiment d’aquest Conveni, s’ha de crear una Comissió de Seguiment,
formada  per  dos  representants  de  la  Conselleria  d’Educació  i  Universitats  i  dos
membres de l’Ajuntament de Son Servera.

2.  Aquesta  Comissió  és  l’encarregada  de  dirimir  qualsevol  problema  o  resoldre
qualsevol dubte sorgits a l’hora d’aplicar aquest Conveni.

Així  mateix,  es  poden convidar  altres  parts  perquè hi  participin  o col·laborin  en les
reunions de la Comissió.

3.  A  les  reunions  d’aquesta  comissió,  els  representants  de  cada  part  poden  estar
assistits per personal assessor, si ho consideren oportú.

4.  La presidència d’aquesta comissió correspon al Secretari Autonòmic de 
Desenvolupament Educatiu de la Conselleria d’Educació i Universitats  o la persona en 
qui delegui, i ha de designar el Secretari, que actuarà amb veu però sense vot. 

5. La comissió de seguiment, durant l’execució de les obres, es podrà reunir a petició de
qualsevol del seus membres.
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6. D'acord amb allò establert a l'article 49 f) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim 
jurídic del sector públic, correspon a la Comissió fer el seguiment, la vigilància, el 
control del compliment del Conveni, resoldre els dubtes que susciti la interpretació i 
aplicació de les clàusules. A més, li correspon resoldre les incidències que sorgeixin 
durant l’execució de les obres previstes en aquest conveni, així com exercir la 
coordinació dels compromisos que assumeixen les parts en virtut d’aquest conveni.

7. Del contingut de les reunions de la comissió de seguiment se n’ha d’estendre acta.
Aquestes reunions es poden dur a terme per mitjans electrònics.

7. Causes de resolució del Conveni

Són causes generals de resolució del Conveni les següents:

a. L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per alguna de les parts. En
aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment
perquè compleixi en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es
consideren  incomplerts.  Aquest  requeriment  s'ha  de  comunicar  a  la  comissió  de
seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i a les altres parts signants. 

Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persisteix l'incompliment, la part
que el va dirigir notificarà a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i
s'entendrà  resolt  el  conveni.  La  resolució  del  conveni  per  aquesta  causa  podrà
comportar la indemnització dels perjudicis causats.

b. El mutu acord. En el cas que ambdues parts considerin necessari rescindir el Conveni
per  aquesta  causa,  s’hauran  d’acreditar  la  causa  i  les  circumstàncies  concurrents  i
s’hauran  de  recollir  les  condicions  i  els  pactes  relacionats  amb  la  resolució  en  un
document subscrit per ambdues parts.

c. Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

d. Per qualsevol altre causa distinta de les anteriors prevista en el conveni o en altres
lleis.
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Annex 1. Cronograma d’actuacions 

CONVENI CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS - AJUNTAMENT SON SERVERA 2024

CENTRE LOCALITAT ILLA ACTUACIÓ 
PRESSUPOST (SEN-
SE IVA, DG, BI I PA-

TRIMONI)

PRESSUPOST
(IVA INCLÒS, DG,
BI I PATRIMONI)

TERMINIS

CEIP Jaume For-
naris i Taltavull

Son Servera Mallorca 0. Projecte+Licitaci-
ons+Preus dels con-
tractes.

35.000,00 € 42.350,00 €

Previsió inici redacció: 
01/01/2025; Projectes aprovats
al 01/05/2025
Previsió finalització amb ga-
ranties: 01/12/2025 (fins al 
mes 12 per esmenar deficièn-
cies obres)

1. Substitució de fus-
teries exteriors de 
fusta antigues per 
fusteria metàl·lica per
rebaixar la despesa 
energètica i adaptat 
els espais amb bona 
ventilació i il·luminat 
natural.

12.097,40 € 17.601,72 € Previsió inici: 01/06/2025

Previsió finalització: 
01/09/2025
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2. Instal·lació de Caut-
xú de seguretat al 
parc per garantir la 
seguretat dels in-
fants a l'àrea de joc 
lliure.

29.137,83 € 42.395,54 €

Previsió inici: 01/06/2025

Previsió finalització: 
01/07/2025

3. Canvi de coberta 
de uralita contami-
nant per teula àrab 
tradicional (la uralita 
és un material cance-
rigen).

6.583,32 € 9.578,73 €

Previsió inici: 01/06/2025

Previsió finalització: 
01/08/2025

4. Substitució de tan-
cament perimetral de
galliner per alterna-
tiu adaptat a norma-
tiva. Amb l'actual els 
nins poden escalar i 
caure tan a l'interior 
com a la via pública.

6.675,54 € 9.712,91 €

Previsió inici: 01/06/2025

Previsió finalització: 
01/09/2025

5. Reconstrucció de 
mur perimetral ja 
que l'actual té perill 
de despreniments. 

44.517,34 € 64.772,73 €

Previsió inici: 01/06/2025
Previsió finalització: 
01/09/2025

6. Projecte de porxa- 11.583,52 € 16.854,02 € Previsió inici: 01/06/2025
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des amb teles nàuti-
ques per creació de 
zones d'ombra per als
infants a la zones de 
joc lliure.

Previsió finalització: 
01/08/2025

7. Instal·lació de bara-
na de protecció per 
compliment normati-
va anticaiguda en 
centres educatius.

8.077,30 € 11.752,47 €

Previsió inici: 01/06/2025

Previsió finalització: 
15/06/2025

8. Instal·lació de por-
tes d'emergència i se-
guretat per garantir 
la seguretat al centre
després de diversos 
assalts.

7.198,41 € 10.473,69 €

Previsió inici: 01/06/2025

Previsió finalització: 
01/07/2025

9.Projecte de Pla 
d'Autoprotecció anti-
incendis.
Sistema de connexió 
de polsadors-alar-
mes. L'edifici de pri-
mària no disposa de 
Pla d'Autoprotecció.

24.696,73 € 35.933,74 €

Previsió inici: 01/06/2025

Previsió finalització: 
01/09/2025

TOTAL CEIP JAUME FORNARIS I TALTAVULL 185.567,39 € 261.425,55 € Es preveu que la majoria de 
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les obres s'executin al juny del 
2025 per no interferir en la 
temporada escolar i per la re-
dacció i licitació tant dels pro-
jectes com de les obres.

CEIP Na Penyal
primària Cala Millor Mallorca 

0. Projecte+Licitaci-
ons+Preus dels con-
tractes.

35.000,00 € 42.350,00 €

Previsió inici redacció: 
01/01/2025; Projectes aprovats
al 01/05/2025
Previsió finalització amb ga-
ranties: 01/12/2025 (fins al 
mes 12 per esmenar deficièn-
cies obres)

1. Substitució de fus-
teries exteriors de 
PVC antigues per fus-
teria metàl·lica per re-
baixar la despesa 
energètica.

28.800,00 € 41.904,00 €

Previsió inici: 01/06/2025

Previsió finalització: 
01/09/2025

2. Instal·lació de Caut-
xú de seguretat al 
parc per garantir la 
seguretat dels in-
fants a l'àrea de joc 
lliure.

18.943,80 € 27.563,23 €

Previsió inici: 01/06/2025

Previsió finalització: 
01/07/2025
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3. Construcció de dre-
natge d'aigües pluvi-
als a la sortida 
d'emergència. Modifi-
cació de les pendents 
i connexió a pluvials. 
La zona on s'ubica la 
sortida d'emergència 
és potencialment 
inundable.

2.284,63 € 3.324,14 €

Previsió inici: 01/06/2025

Previsió finalització: 
01/09/2025

4. Tancament zona 
Hort educatiu. Actu-
alment és un espai 
que per les seves ca-
racterístiques cons-
tructives en estat de 
runa fa impossible 
l'ús sense garantir la 
seguretat dels in-
fants. Al seu períme-
tre d'afecció hi tro-
bem un paviment de 
formigó destrossat 
sent un perill per a 
tot usuari que ocupi 

9.971,93 € 14.509,16 € Previsió inici: 01/06/2025

Previsió finalització: 
01/07/2025
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l'espai.
5. Projecte de nou 
parc infantil. Actual-
ment el pati no dispo-
sa d'un parc infantil 
segur per als infants.

12.539,21 € 18.244,55 €

Previsió inici: 01/06/2025

Previsió finalització: 
01/08/2025

6. Projecte de renova-
ció dels sanitaris del 
col·legi. Els sanitaris 
actuals tenen una 
despesa d'aigua molt 
superior a la resta de 
col·legis perquè tenen
un sistema de tancs 
en suspensió sense 
controladors de cab-
dals d'aigua. El pro-
jecte té com objectiu 
l'estalvi hídric 
d'aquests elements.

18.560,00 € 27.004,80 €

Previsió inici: 01/06/2025

Previsió finalització: 
01/07/2025

7. Instal·lació de vide-
oporter automàtic de
vigilància externa. El 
sistema actual està 
obsolet i després dels

2.320,16 € 3.375,83 €

Previsió inici: 01/06/2025

Previsió finalització: 
01/07/2025
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increments d'assalts 
a col·legis públics ar-
reu del món es pre-
tén amb aquesta mi-
llora obtenir un con-
trol exhaustiu dels 
usuaris que volen ac-
cedir al col·legi.
8. Instal·lació d'elec-
tricitat per adaptar-
se a demanda
tecnològica. Substitu-
ció de cablejat i apa-
rells de connexió + 
quadre CGP.

114.112,24 € 166.033,31 €

Previsió inici: 01/05/2025

Previsió finalització: 
01/09/2025

TOTAL CEIP NA PENYAL PRIMÀRIA 242.531,97 € 344.309,02 €

Es preveu que la majoria de 
les obres s'executin al juny del 
2025 per no interferir en la 
temporada escolar i per la re-
dacció i licitació tant dels pro-
jectes com de les obres.

CEIP Na Penyal
infantil

Cala Millor Mallorca 0. Projecte+Licitaci-
ons+Preus dels con-
tractes.

7.425,00 € 8.984,25 € Previsió inici redacció: 
01/01/2025; Projectes aprovats
al 01/05/2025
Previsió finalització amb ga-
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ranties: 01/12/2025 (fins al 
mes 12 per esmenar deficièn-
cies obres)

1. Projecte de recons-
trucció dels pollets de
les finestres i substi-
tució de fusteries. Ac-
tualment, degut al 
pendent dels pollets 
de les finestres quan 
plou entra l'aigua a 
les aules. És per 
aquest motiu que es 
proposa l'actuació de 
la reconstrucció dels 
pollets amb la instal-
lació de les noves ser-
ralleries per millorar 
les condicions d'habi-
tabilitat i d'eficiència 
energètica de l'edifici
dels infants.

11.982,15 € 14.498,40 €

Previsió inici: 01/06/2025

Previsió finalització: 
01/09/2025

2. Projecte de substi-
tució de l'enrajolat 
del hall principal per

2.552,55 € 3.088,59 €
Previsió inici: 01/06/2025

Previsió finalització: 
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rajola hidràulica cor-
rectament executa-
da.

01/07/2025

3. Projecte de cons-
trucció de drenatge 
d'aigües pluvials a 
dos patis que no con-
ten amb embornals. 
Modificació de les 
pendents i connexió a
pluvials. Els patis 
s'inunden sempre 
que plou en condici-
ons normals deixant 
sense ús els matei-
xos.

5.902,31 € 7.141,80 €

Previsió inici: 01/06/2025

Previsió finalització: 
01/09/2025

4. Substitució de tan-
cament de canyís i de
galliner per tanca-
ment resistent d'altre
material. Els infants 
queden desprotegits 
de les vistes externes 
amb el tancament 
que actualment té un

20.871,87 € 25.254,96 € Previsió inici: 01/06/2025

Previsió finalització: 
01/09/2025
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material deteriorat i 
no compleix amb l'ob-
jectiu del mateix ni 
amb la normativa vi-
gent.
5. Projecte de cons-
trucció de porxada 
per augment d'espai 
de psicomotricitat.

6684,67 8.088,45 €

Previsió inici: 01/06/2025

Previsió finalització: 
01/09/2025

TOTAL CEIP NA PENYAL INFANTIL 55.418,55 € 67.056,45 €

Es preveu que la majoria de 
les obres s'executin al juny del 
2025 per no interferir en la 
temporada escolar i per la re-
dacció i licitació tant dels pro-
jectes com de les obres.

TOTAL SON SERVERA 483.517,91 € 672.791,02 €
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